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E1 TECHNICKA ZPRAVA

a) charakteristika a celkové usporadani staveniste ...

Stavenisté se nachdzi vintraviidnu obce Kel podél sinice 111/4387 v katastralnim
Uzemi Kel€ - Nové Mésto. Stavba se nachdzi v misté zelené plochy a stdavaijicich
vjezdU k RD.

Stavenisté je vymezeno v trase stavaijici siinice 111/4387 a prilehlych pozemkd podél
této silnice. Tyto pozemky, na kterych se stavba nachdz jsou v majetku Reditelstvi
silnic Zlinského kraje. Navrzeny chodnik navazuje vyskové na niveletu stavajici prilehlé
siinice. Upravy terénu (ndsypy, nebo zérezy) budou provédény v nutném rozsahu pro
umisténi chodniku a tak aby zasahovaly co nejméné do okolnich pozemkd.

U&elem projektu je zajistit bezpe&nost chodcl vybudovanim chodniku podél sinice
I11/4387 s navazAanim na pldnovany chodnik.

V zdjmovém Uzemi se nachdzeji inzenyrské sit€ chrdnéné ochrannym, nebo
bezpecnostnim pdsmem ve smyslu zdkona &. 458/2000 Sb. Viechny dotcené sité jsou
feseny v souladu s vyjadrenim jednotlivych sprdvcd a podle CSN 73 6005.

Vzhledem krozsahu a charakteru vystavby se nenavrhuje vystavba zarizeni
stavenisté. Pracovni doba v pribéhu vystavby se predpoklddd od Sesti hodin rdno
maximdalné do 17 hodin s tim, Ze pracovnici budou do prostoru stavenisté dovdazeni
doddavkovymi vozy nebo mikrobusy dodavatele stavby z prostoru jeho sidla, kde
bude zqgjisténa nezbytnd hygiena v podobé umyvdaren a fadnych Satem pro
zaméstnance. V prostoru vystavby budou zfizeny mobilni WC, které budou zaijisfovat
potfeby zaméstnanct v pribéhu pracovni doby.

Podminky preddni staveniste :

Pfreddani stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech
dohodnutych ve smlouvé o dilo. Ve smyslu platnych vyhldsek predd investor
stavenisté vysSimu dodavateli stavby, vCetné vytyCenych a viditelnymi znaky
oznacenych inzenyrskych siti v celém prostoru stavenisté, pokud nebude ve smlouvé
o dilo dohodnuto jinak.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdUvodnéni a Udaje o pozemcich stavenisté...
- Obvod stavenisté vychdzi z potreby stavby pro realizaci stavebnich praci. Stavba
je realizovana na ndsledujicich pozemcich - parceldch:

p.¢. 2051/1 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuZiti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2051/72 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace,
K Majdaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuZiti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2051/71 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majdaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuZiti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha



p.¢. 2051/70 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,piispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin

zpUsob vyuziti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢. 2051/69 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha
p.¢.2051/68 Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace,
K Majaku 5001, 760 01 Zlin
zpUsob vyuziti - silnice
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Kel& - Nové Mé&sto.
Investor dolozi katastr. mapu a vypisy z LV k dotCenym parceldm.

c) zasady navrhu zafizeni stavenisté:

- pro pfipadné umisténi zarizeni stavenisté, skiddky materidlu a zeminy budou pouzity
pozemky ve viastnictvi mésta KelC. Jejich poloha bude pred realizaci odsouhlasena
zastupcem investora.

- objekty a zafizeni stavenisté budou budovdany jako provizorni. Jednd se o umisténi
burky pro kanceldr,pfenosného socidinino zafizeni (chemické WC). Mnozstvi sklady
a bunék pro kanceldre bude upresnéno jednotlivymi dodavateli stavby nebo
nebudou pouzity vzhledem k malému rozsahu stavby.

- Dodavatel stavby predloZi investorovi upravené ZOV v zdvislosti na dobé
provadeéni, pouzitych mechanizml pri vystavbé, poctu pracovnikl a pripadné
pozadavky na jednotlivé energie.

d) navrh postupu a provadéni vystavby — Dodavatelem stavby bude vypracovdn
harmonogram stavby. Dodavatel stavby upresni postup vystavby sinvestorem a
zpracuje postup praci s ohledem na dodavatelsko-odbératelské vztahy a konkrétni
podminky.

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred¢asné uzivani)
- do predcasného uzivdani nelze uvést objekt pred dokoncenim.

f) mozné napojeni na zdroje ..

- voda - charakter praci nevyzaduje trvalé pripojeni na vodovodni fad. V pfipadé
potfeby bude po konzultaci s majitelem vodovodniho faddu provedeno napojeni na
stavajici vodovod (v misté stavajiciho hydrantu) pres provizorni vodomeér.

- el. energie - stavenistni rozvadéc bude po dobu provadéni stavby pripojen pouze
v misté, kde bude umisténa bunka pro stavbyvedouciho. Napojeni bude provedeno
na stavaijici rozvod NN provizornim napojenim. Pozadavek na pripojeni bude v
pripadé potreby projedndn dodavatelem stavby pred realizaci.

Ostatni druhy energii nebudou pfi stavebnich pracich vyuzivany.



g) moznosti nakladani s odpady :
V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se
vzniklym odpadem nakladdat dle nize uvedeného textu:

Nakladddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim predpistm:

zAkon €.185/2001 Sb., Z&kon o odpadech

vyhldska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadU

vyhldska 351/2008 Sb., Vyhldska o podrobnostech nakldddni s odpady

V souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. jsou v této zprdvé uvedené ndroky na
likvidaci odpad0.

Podle § 3 a vySe uvedeného zdkona je zdkladni povinnosti kazdého stavebnika
predchdzet vzniku odpadd a omezovat jejich nebezpecné viastnosti. V pripadé
vzniku odpadu je pak nezbytné naklddat s odpadem dle uvedenych predpisU. Ze
zAkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo prdvnickd osoba, pfi jejiz Cinnosti
odpad vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazand k likvidaci odpadu. Statni
spravu v oblasti s nakldddnim s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné
pfislusny stavebni Ufad nebo jiny orgdn po dohodé sreferdtem zivotniho prostredi

Krajského Uradu.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady,
které souvisi s fechnologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé
investora a zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost
zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho Cinnosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zgjistit kontrolu prdce a Udrzby
stavebnich mechanismU s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby prip.
kontejneru, vyvést na prislusnou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech
musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo moZno pfi kolaudaci provést
vyhodnoceni.

Prehled druh0 odpady, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadui
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadud

17 STAVEBN| A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly , tasky a keramika

170101 Beton O

Jednd se o stavaijici betonovou dlazbu v mistech vjezd¥ a stdvaijici obrubniky. Diazba
a obrubniky budou rozebrdny a odvezeny na sklddku.

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O



Jednd se o odstranéni pruhu asfaltobetonu stavaijici silnice pro polozeni novych
obrubnikd. Bude provedeno odfrézovdani v Sifce max. 1000mm, odfrézovany materidl
bude odvezen a ulozen na sklddku.

17 05 Zemina (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézend hlusina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O

Jednd se o odkopdvky v mistech zelené plochy. Tyto budou odvezeny a ulozeny na
skliddku.

h) Pristupy na stavenisté ( vjezdy a vyjezdy)
- pristup na stavenisté je z silnice 111/4387

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

- nejsou

j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpecnostni opatreni

- bezpecnostni opatfeni jsou ddany zdsadami bezpecnosti prdce a vstupu na
stavenisté, kde je nutné vyznadit prostor stavby, proti vstupu nepovolanych osob, se
zamérenim na vykop a stavbu opérné zdi apod...

k) navrh feseni dopravy béhem vystavby ...

- Stavbou nedojde k vyraznému zvyseni intenzity provozu vozidel

- Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby bude pres stavaijici silnici. Dopravni
obsluznost v dobé vystavby bude upravena prechodnym dopravnim znacenim. Pri
vystavbé se pocitd s omezenim provozu. Dopravni znaceni je feSeno v PD, kde je
feSeno prechodné dopravni znaceni po dobu vystavby dle TP 66.

Pfi zpracovdni POV nutno postupovat tak, aby provoz a prijezd k jednotlivym
objektdm byl omezen na minimdlni dobu. Pfi viastni vystavbé chodniku se
doporucuje postupovat tak, aby byl zqjitén pfijezd minimdiné z jednoho sméru,
nebo po dobu vystavby byl zgjistén ndhradni viezd. Vyplyvajici omezeni je nutno
sdélit majiteldm sousednich objektl v dostatecném predstihu.

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti podle zdkona
309/2006 Sb., o zqjisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci.
Stavebni mechanismy pouzivané na stavbé musi byt zabezpeleny proti mozné
manipulaci cizimi osobami.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném
oboru. Vsichni pracovnici stavby musi byt proskoleni z bezpecnostnich predpist a
pravidelné proskolovani.

Pri provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny obecné technické pozadavky
zAkona o pozemnich komunikacich ¢. 361/2000 Sb.

Pfi realizaci stavby jsou pracovnici povinni dodrzovat viechny profesni bezpecnostni
predpisy a ddle se musi fidit predpisy o bezpelnosti prdce tykajici se provozu
investora v misté stavby.

Vybaveni pracovnimi prostredky provadi zaméstnavatel.

V pripadé bézného Urazu bude poskytnuta prvni pomoc pfimo na stavenisti. Pro tyto
ucely musi byt na stavbé Iékarnicka. TéZsi Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci
oSeffeny na nejblizSim zdravotnim stfedisku. Tézké Urazy budou prenechdny k osetreni
pfivolané zadchranné sluzbé.



Pred zahdjenim praci musi zhotovitel ve spoluprdci se zadavatelem posoudit moznd
rizika vedouci k pracovnim UrazOm a navrhnout opatfeni vedouci k minimalizaci
téchto rizik. Ndsledné sezndmit pracovniky stémito riziky vcetné navrzenych
opatfeni. Pracovnici musi byt sezndmeni s pristupovymi cestami k stavenisti a
s vytyCenim staveniste.

K preddni stavenisté prizve investor viechny zainteresované firmy a organizace, které
se vyjadri souhlasem s napojenim stavby na zdroje a energie, k pfijezdovym trasdm a
k pouzivanym prostordm a plochdm.

Po ukonceni praci provede dodavatel stavebnich praci Uklid stavenisté a jeho okoli
uvede do pUvodniho stavu, a to k terminu odevzddni stavby.

Pracovni doba v pribéhu realizace stavebnich Uprav se predpokiddd od sesti hodin
rédno maximaliné do 17 hodin s tim, Ze pracovnici budou na misto stavby dovdzeni
doddavkovymi vozy nebo mikrobusy zhotovitele z mista jeho sidla, kde bude zaqjisténa
nezbytnd hygiena v podobé faddnych Saten a umyvdren pro zaméstnance.

Pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti vypracuje vybrany
dodavatel ve spoluprdci sinvestorem pred zahdjenim cinnosti v souladu
s oboustranné schvalenym harmonogramem.

Pri provdadéni praci musi byt dodrzeny bezpecnostni predpisy a vyhlasky. Jednd se
zejména:

- Z&kon ¢&. 309/2006 Sb.

- Nafizeni viddy ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na pracovisti s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni viaddy ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéj§ich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- Narizeni vliady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpelny
provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pfistroj0 a néradi

- Nafizeni viady ¢&. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc¥ pii prdci, ve znéni nafizeni viddy ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni viddy ¢.
441/2004 Sb.

Prdce mohou byt provddény pouze odbornou firmou, oprdvnénou k podnikdni dle
zvl&stnich predpist k provddéni stavebnich a montdznich préci jako predmétu své
cinnosti. VSechny pouzité vyrobky pro stavbu musi splfovat pozadavky ust. § 47
stavebniho z&kona a musi byt dolozeny doklady dle zdkona ¢. 22/97 Sb. v platném
znéni a predpisU souvisejicich. Dodavatel prfi preddni dokoncené stavby je povinen
predat stavebnikovi doklady o vysledcich predepsanych zkousek a méreni, o
zpUsobilosti provoznich zafizeni k plynulému a bezpecnému provozu, doklady o
ovéreni pozadovanych viastnosti vyrobkl, pripadné dalsi doklady predepsané
zvI&stnimi predpisy.

Preddni stavenisté dodavateli stavby bude investorem provedeno v terminech
dohodnutych ve smlouvé o dilo. Ve smyslu platnych vyhldsek predd investor
stavenisté vyssimu dodavateli stavby.

Ve Valasském Mezifici 04/2017 Ing. Dybal Jaromir



