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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavebním pozemkem stavby „Stavební úpravy domu č.p. 4, Kelč“ je vnitřní prostor stávající 

budovy situované na parc. č. st.4 v k.ú. Kelč – Nové Město, ve východní řadě domů na 

Náměstí Osvoboditelů..  

Ze severní strany, za prolukou, tzv. „uličkou“ se nachází budova Městského úřadu Kelč, 

z východní strany navazuje dům č.p. 4 na dvorní část  k ul. Na valech. 

Směrem od ul. Na valech je k budově přivedena přípojka plynu a přípojka do kanalizační 

šachtice, ze severní stavební proluky je dům připojen na venkovní rozvod pitné vody, do 

hlavní fasády domu, směrem z Náměstí Osvoboditelů je dům připojen na elektrickou energii 

a na telekomunikace. 

 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Pro projektové řešení stavební části a statiky domu byly provedeny ověřovací sondy 

stávajícího provedení stropů nad přízemím budovy. Výsledkem ověření bylo zjištěno, že 

hlavní nosné trámy jsou ve viditelných částech ve stavu odpovídajícímu stáří budovy. 

Případné dílčí výměny zhlaví trámů budou prováděny po úplném odkrytí stávajících 

podlahových konstrukcí. 

 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Vzhledem k tomu, že stavební úpravy domu jsou navrženy výhradně v jeho vnitřním 

prostoru, není ovlivněna stávajícími ochrannými a bezpečnostními pásmy.  

 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stávající situování domu č.p. 4 není v záplavovém nebo poddolovaném území, ani v oblasti 

vymezené pro těžbu surovin 

 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Provádění a provoz domu č.p. 4 nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, okolí stavby 

není nutno chránit před touto stavbou. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v územní. 

 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Při provádění stavebních prací nebude nutno provádět žádné asanace či demolice mimo 

vyhrazený vnitřní prostor budovy. (Odstranění vnitřních nenosných dělících konstrukcí dle 

nově navrhovaného dispozičního uspořádání obou podlaží).  

 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  
Stavebními úpravami nevyžadují žádné zábory ZPF ani pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 
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h) územně technické podmínky 
 

 Dopravní připojení  
Dopravní připojení domu č.p. 4 není předmětem řešení této projektové dokumentace, 

stavebními úpravami nebudou změněny poměry v dopravní obslužnosti domu.  

 

 Elektrická energie 
Stávající objekt je napojen na stávající distribuční síť NN (AYKY-J 3x120+70), která je 

ukončena ve stávající pojistkové skříni SP5 na fasádě objektu Kelč č.p.3. V této pojistkové 

skříni je umístěná redukce SR00, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt č.p. 3 a na 

druhou pojistkovou sadu objekt č.p. 4. Ze stávající pojistkové skříně SP5 bude vyveden kabel 

CYKY-J 4x16 hlavního stoupacího vedení (dále jen HSV), který bude přiveden do 

elektroměrového rozváděče RE, umístěného u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovány 

pojistky 3x PNA 40A gG.  

 

 Pitná voda 

Do domu č.p. 4 je provedena stávající přípojka pitné vody z veřejného vodovodu ve správě 

Vak Vsetín, a.s. Navrhovanými stavebními úpravami nebude tento stav změněn. Projektová 

dokumentace vnitřní zdravotechniky řeší kompletní výměnu trubních rozvodů vody. 

 

 Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení domu je ve stávajícím stavu odváděna 

kanalizační přípojkou do šachtice situované východě od domu, směrem k ulici Na valech. 

V původní trase a výškách stávající kanalizační přípojky bude stávající kanalizační potrubí 

vyměněno za nové až po stávající venkovní kanalizační šachtu v zahradě na východní straně 

budovy. 

 

 Likvidace srážkových vod 

Srážkové vody ze střešní roviny jsou odváděny do stávající veřejné kanalizace. V rámci 

navrhovaných stavebních úprav nebude tento stav nikterak upravován, resp. v rámci 

provádění fasád domu bude provedena výměna původních střešních svodů a jejich připojení 

do původního zaústění. 

 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Navrhované stavební úpravy domu č.p. 4 nejsou podmíněny žádnou jinou investicí. 

 

 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby 

 

a) funkční náplň stavby 

Navrhovanými stavebními úpravami mbude zachována stávající funkční náplň stavby, 

v přízemí bude ni nadále prodejna elektro, ve 2.nadzemním podlaží budou vytvořeny dvě 

samostatné bytové jednotky.  
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b) základní kapacity funkčních jednotek 

Užitná plocha „západního“ bytu 3p+KK m
2 

74,3 

Užitná plocha „východního“ bytu 2p+KK m
2
 58,85 

 

 

c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání 

s nimi. 

Provoz prodejny a dvou bytových jednotek bude produkovat standardní komunální odpad. 

V prodejně je uvažováno se dvěma osobami v rámci provozní doby prodejny (pondělí až 

sobota dopoledne) 

Ve dvou bytech je uvažováno max. 6 osob. Tabulka uvedená v kap. B.6 „Popis vlivů stavby 

na životní prostředí a jeho ochrana“,  je sestavena pro produkci odpadů pro max. 8 osob. 

Plynové spotřebiče pro provoz prodejny a bytů jsou navrženy s celkovým výkonem 72 kW a 

emise produkované těmito zdroji musí splňovat požadavky zákona č. 201/2012Sb., stav 

produkce NOx a CO k 1.1.2014. 

 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovanými stavebními úpravami nebude změně tvar ani výška budovy, nebude narušen 

její celkový vzhled, většina prací bude provedena ve vnitřním prostoru domu. 

Nejvýznamnějším viditelným prvkem bude provedení rekonstrukce hlavní čelní fasády 

z pohledu od náměstí.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Rovněž architektonické řešení domu nebude navrhovanými stavebními úpravami dotčeno. 

Materiálové provedení stavebních úprav je založeno na projektovém řešení z tradičních a 

osvědčených materiálů a při využití standardních technologických postupů.  

Barevné řešení fasád, které jsou navrženy k tepelně technické úpravě v provedení přídavné 

vrstvy tepelné izolace a barevné provedení renovace čelní ozdobné fasády domu bylo 

projednáno s pracovníky památkové péče. 

 

Dispoziční řešení 

Je podmíněno především požadavkem investora na vytvoření dvou bytových jednotek ve 2. 

nadzemním podlaží z původně jednoho plošně předimenzovaného bytu.  

V 1. nadzemní m podlaží bude zachován provoz prodejny s elektro zbožím. Dispoziční 

úpravy jsou vyvolány potřebou oddělení provozu prodejny a provozního zázemí.  

Na hlavní vstup z Náměstí Osvoboditelů navazuje hlavní chodbou vlevo vstup do prodejny. 

Z prodejny je přístup do sociálního zázemí prodávajícího. Z hlavní chodby je dále samostatný 

vstup do dílny a skladu prodejny. Na konci chody je přístup do dvou místností určených jako 

sklady – samostatné zázemí pro dva byty. Chodba ústí do venkovního prostoru východní 

části domu. Schodištěm z chodby je přístup do podsklepené části domu a do 2. Nadzemního 

podlaží, ve kterém jsou navrženy dva byty a do půdního prostoru. 

Z chodby ve 2. NP je vlevo (západní část domu) přístup do bytu 3P+KK a vpravo (východní 

část domu) do bytu 2P + KK. 
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Byt 3P+KK: 

Z chodby bytu je přístup do WC, koupelny, místnosti úložného prostoru, ložnice a p 

obývacího pokoje s kuchyňským koutem, z této místnosti dále do dětského pokoje.  

 

Byt 2P+KK: 

Ze vstupní chodby bytu je přístup do koupelny, WC, obývacího pokoje s kuchyňským 

koutem a do ložnice. 

 

Oba byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou s elektrickým sporákem, plynovým 

kotlem ÚT a zásobníkem TUV, vanou v koupelně a samostatnými umývadly v koupelně a 

v místnosti WC.  

 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k navrhovanému charakteru stavebních úprav se tato kapitola v domu č.p. 4 

nevztahuje.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Místnost prodejny č. 103 je řešena v souladu s vybranými požadavky vyhl. č.398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Konkrétně se jedná o tyto základní prvky řešení dle příl. č. 1 : 

 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 V souladu s čl.1.1.1. přílohy č. 1 vyhlášky nesmějí být výškové rozdíly pochozích ploch 

vyšší než 20 mm. 

 V souladu s čl 1.1.2. příl. č. 1 musí být nově navrhované finální úpravy podlah místností 

povrch rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít: 

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

c) úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 

 

V této projektové dokumentaci nejsou navrhovány dispoziční stavebně technické úpravy pro 

osoby s omezenou schopností orientace - pro osoby se zrakovým postižením.  

 

2. Schodiště a vyrovnávací stupně  

2.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 Vyrovnávací rampa mezi m. č. 103 a m.č. 102 je navržena ve sklonu cca 5%. 

 

A dle příl. č. 3: 

 

1. Vstupy do budov 

1.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Plocha před hlavním vstupem do budovy je v souladu s požadavkem čl.1.1.2.- sklon 

plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 

(2,0%). 
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 Samotný hlavní přístup do budovy zámku je přes dvoukřídlové dveře, s rozměrem 

jednoho otevřeného křídla méně než dle čl. 3.1.3 požadovaných 900 mm.  

 Dle čl. 1.1.4. musí být otevíraná dveřní křídla ve výši 800 až 900 mm opatřena 

vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 

 Dle čl.1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

 

3. Dveře 

3.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Nově navrhované dveře pro přístup osoby na vozíku do m.č. 103 jsou se světlou šířkou 

min. 800 mm - požadavek čl.3.1.1. příl. č. 3. 

 Dle čl. 3.1.4. dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

 

Parkovací stání nejsou předmětem řešení projektové dokumentace. Tato problematika je 

řešena investorem v rámci samostatné stavby na úpravu náměstí Osvoboditelů, jejíž součástí 

jsou i parkovací místa  pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavební úpravy v domě č.p.4 jsou navrhovány takovým způsobem, aby bylo zajištěno 

bezpečné užívání domu jak v bytech, tak i v prostorách prodejny  V projektové dokumentaci 

jsou uplatněny standardní výrobky a materiály, které jsou atesty určeny pro daný způsob 

užívání budovy, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením,zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem, apod. 

Technické vybavení domu, to je: 

V prodejně v 1. nadzemním podlaží je navržen plynový kotel a plynový zásobník teplé 

užitkové vody. 

V bytě 3P + KK (západní byt)a v bytě 2P+KK (východní byt), jsou navrženy plynové kotle 

pro vytápění a zásobníky na přípravu teplé užitkové vody. Kuchyňské sporáky jsou navrženy 

elektrické. 

Plynová zařízení a zařízení elektro budou uvedena do provozu po provedení předepsaných 

kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a 

bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být 

respektovány. Podmínkou k uvedení stavby, včetně jednotlivých technických zařízení, do 

provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních 

předpisech v platném znění. Součásti technické dokumentace musí být zásady vykonávání 

kontrol a revizí.  

 

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, 

bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Montáž, údržbu a opravy může provádět jen 

odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 309/2006Sb. a 

prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní předpisy, platné 

pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 

kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni. 

Všechna elektrická zařízení musí odpovídat EN 60204-1 a všeobecně uznávaným zásadám 

elektrotechniky. Osobní ochranné zařízení bude provedeno podle předpisů DIN EN 954-1.  
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Technické zařízení elektro  je řešeno v projektové dokumentaci podle technických požadavků 

od výrobce dle ust. § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

U instalovaného zařízení  musí být respektováno ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. – 

technické požadavky na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb, č. 102/2001 Sb. a č. 

205/2002 Sb.  

Při obsluze zařízení se musí uživatelé bytu řídit návody k obsluze, nesmí do zařízení 

zasahovat v rozporu s návody k obsluze, příp. techn. problémy provozu zařízení se nesmí 

uživatelé bytů snažit odstranit sami.  

 

 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení 

a1) Stavební část  

 

Popis stávajícího stavu 

Strop nad 1.PP je tvořený valenou klenbou vyzdívanou z plochých kamenů a smíšeným 

cihelným a kamenným zdivem.  

Stropy nad  skladovým zázemím v 1.NP tvoří tzv. české klenby. 

Strop nad chodbou a prodejnou v 1.NP a stropy nad 2.NP tvoří dřevěné stropnice nesoucí 

konstrukci podlahy a rákosníky, které samostatně vynáší podhled (rákosová omítka na 

podbití). Strop nad vnitřním schodištěm tvoří valená klenba, která se výškově přizpůsobuje  

sklonu schodiště. Tato klenba chrání únikové schodiště shora i zdola. Klenba ovšem chybí 

v části nad kamenným schodištěm do 1.PP tj. mezi 1.NP a 1.PP. 

Dřev. schodiště z 1.NP pokračuje přes byt ve 2.NP až do půdního prostoru. 

V půdním prostoru je situován obezděný nepřístupný světlík ukončený pod rovinou střechy 

skleněnými taškami. Světlík v úrovni stropu půdy je provedený z dřevěného rámu, do kterého 

jsou vsazeny skleněné tabule jednoduchého skla.   

Dále jsou zde 2 komínová tělesa vytažená nad rovinu střechy. 

Krov byl původně navržený jako ležatá stolice opřená do vazného trámu, podpírající střední 

vaznici. Později byly při opravách krovu některé ležaté stolice nahrazeny svislými sloupky 

s pásovinou a zkrácenými vaznými trámy a bačkorami. 

Střešní  pálená krytina je v dobrém stavu, ale prohnuté laťování a netěsnosti v uložení tašek 

způsobují, že při bočním větru dochází v zimě k zafoukávání sněhu a deště. 

Střešní krytina v hřebeni je zakrytá oplechováním, které neplní svůj účel a mezerami zatéká 

do vrcholové vaznice  a zdiva. 

Kvůli zatékání dešťové vody vadnou krytinou do zdiva a stropů podlaží pod půdou byly 

provedeny lokální vysprávky krovu a položená nová krytina na laťování cca před 6 lety.  

 

Stručný popis stavebně technického řešení 

V rámci stavební činnosti budou prováděny výkopové práce v místech pokládky nové trasy 

vnitřní ležaté kanalizace pod podlahou 1.NP (nad klenbou 1.PP) s napojením na původní 

trasu kanalizace venkovní. 

V místech vedení nového ležatého potrubí kanalizace  v 1.PP a 1.NP budou dodělávány 

podkladní betony pod izolaci proti zemní vlhkosti . 

Stávající cihelné zdivo v objektu  bude dozdíváno stejným materiálem – tj.cihlami plnými 

pevnosti P15, na maltu cementovou MC 10,0.  Zdící prvky je nutno řádně provázat 

s původním zdivem, včetně provedení řádného uklínování.  
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Vnitřní dělící příčky mezi jednotlivými pokoji  tl. 150 a 100mm jsou navrženy ze 

sádrokartonových desek ,dvojitě opláštěných, na ocelových roštech s vloženou hlukovou 

izolací z minerální vlny. 

 

V místech nových svislých rozvodů ZT a VZT budou do stávajících stropních konstrukcí 

vyříznuty prostupy viz. řešení profesí. Po osazení potrubí budou stropy v místech průchodů  

potrubí dobetonovány. 

 

Z důvodu snížení světlé výšky v rekonstruovaných  místnostech a zakrytí rozvodů profesí  

jsou navrženy plnoplošné podhledy, které ve 2.NP (kromě schodiště, kde je klenba) musí mít 

požární odolnost min. EI 30.  

 

V 1.NP v prostoru chodby a závětří budou provedeny plnoplošné zavěšené podhledy- jsou 

navrženy z SDK desek GKF tl. 12,5 mm - včetně nosné kovové konstrukce. 

 

Na zateplení budovy je navržený vnější kontaktní certifikovaný  zateplovací systém, druh 

izolantu : fasádní minerální vlna [tepelná vodivost  λ = 0,037 W/(m.K)], určená k tomuto 

použití. 

 

Původní dřevěné schodiště bude nahrazeno novou obdobnou konstrukcí podle původního 

vetknutého vřetenového schodiště vedoucího z 1.NP až na půdu. 

 

Stávající střešní tašky včetně hřebenáčů budou opatrně sejmuty, očištěny od malty a prachu, 

opatřeny penetrací pro zpětné zakrytí střechy.  

Do krytiny budou osazeny komínky odvětrání kanalizace, VZT a odtahy od plyn.topidel, 

které budou oplechovány.  

 

Projektová dokumentace řeší skladby podlah ve 2.NP tak, aby byly navrženy ve  stejných 

úrovních . Z důvodu odklonění budovy od svislice 0-70-100mm došlo také ke změnám 

v úrovni podlah. 

Podlahy ve 2.NP  jsou navrženy v cca tl. 180 mm . V těchto místnostech budou z důvodu 

nepřitěžování stropní konstrukce do skladby podlahy použity anhydritové potěry . 

Tloušťka konstrukce bude upravená v závislosti na ověření na místě po odkrytí konstrukcí. 

V hygienických zázemí a úklidových místnostech budou provedeny podlahy s povrchovou 

úpravou z nekluzné keramické dlažby.  

 

Protipožární výrobky jsou popsány v Požárně – bezpečnostním řešení stavby arch.č.14038-

0/7. Všechny prostupy po provedení rozvodů musí být řádně dotěsněny – dobetonovány, 

dozděny nebo utěsněny požárními ucpávkami, aby bylo zamezeno šíření požáru těmito 

otvory.    

 

 

a2) Statické zajištění  

 

Stručný popis konstrukčního systému 

Jedná se o řadový dům na náměstí, jež byl postaven cca v roce xxx a v roce 19xx bylo dům 

rekonstruován. V rámci řady domů je situován jako poslední, poté následuje proluka široká 

cca 2,0 m a další objekt. V rámci rekonstrukce bylo provedena přístavba a nástavba o jedno 

podlaží a půdu. 
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Objekt je dvoupodlažní , částečně podsklepený, půdorysně tvaru zkoseného obdélníku. 

Vertikální nosný systém je stěnový, suterénní zdivo je kamenné, obvodové a vnitřní zdivo 

nadzemní části je cihelné s tloušťkou 450 až 600 mm. Vnitřní dělící příčky jsou zděné. Strop 

nad suterénem a částečně nad 1.NP jsou klenbové z cihel, ostatní stropy nad 1.NP a 2.NP 

jsou polospalné trámové. Střecha je sedlová, krytina tašková, nosnou konstrukci tvoří krov. 

Základové konstrukce jsou pravděpodobně z cihel a kamene. 

 

Popis stávajícího stavu 

Při vizuální prohlídce objektu bylo zjištěno množství poruch, trhlin v nosném zdivu a 

klenbách. Poruchy jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

Dle orientace a typu poruch je zřejmé, že poruchy jsou následkem dodatečného sedání 

základové spáry při proluce. Na domu je viditelné i mírné naklonění směrem do proluky. 

Příčina samotného sedání je dána polohou domu na konci řady zástavby. Dle výpovědí a 

aktuální situace je v proluce vedeno cca 5 inženýrských sítí. Pro jejich realizaci a úpravy byl 

v proluce v posledních 20-ti létech několikrát prováděn výkop, který byl dotován srážkovou 

vodou a možná byl dokonce místy pod základovou spárou domu. Tímto mohlo dojít 

k narušení kompaktnosti a únosnosti základové spáry a dodatečnému sednutí. 

 

Návrh sanačních opatření 

Sanace kleneb rubovou skořepinou – všechny klenby budou sanovány pomocí 

železobetonové desky tloušťky 70 mm vybetonované na rubové části klenby. Obnaží se rub 

klenby, odstraní maltové potěry a malta ve spárách do hloubky cca 10 mm. Do cihel se 

vyvrtají otvory pro zakotvení trnů. Poté se položí roznášecí výztuž a provaří s trny a provede 

betonáž. 

Sanace polospalných stropů – v případě stropů nad 1.NP budou odstraněny všechny vrstvy 

podlahy včetně záklopu. Stropy budou poté očištěny od zkorodovaných částí, zkontrolovány 

a bude navržen další postup (sanace, výměna, oprava). Poté bude celý strop opatřen 

ochrannými prostředky proti plísním a houbám a proveden nový záklop. V případě stropů 

nad 2. Bude navíc odstraněn stávající podhled, ostatní postup je stejný jako u stropu nad 

1.NP. 

Sanace trhlin stěn – před dalším rozvojem a šířením budou stehovány pomocí ocelových spon 

Ø 16 mm. Spony budou uspořádány kolmo na trhlinu s přesahem min. 0,5 m a vzájemnými 

posuny. Uložení spon bude do předvrtaných otvorů Ø30 vyplněných cementovou maltou. Po 

provedení spon se provede injektáž, popř. hloubkové tmelení rozpínavou cementovou směsí 

nebo maltou. 

 

Návrh případných budoucích sanačních opatření 

Sádrové terče – na největších trhlinách budou instalovány sádrové terče (schéma terčů bude 

předáno). Z výsledků bude zvolen případný další postup sanací – rozpěra.  

Rozpěra – bude provedena příprava pro osazení železobetonové rozpěry do proluky. 

V případě, že jsou trhliny aktivní zamezí rozpěra dalšímu naklánění domu směrem do uličky 

Sanace základů – vzhledem k ekonomickým důsledkům (přeložky inženýrských sítí) není 

reálné provést sanaci stávajících základů z obou stran domu, sanace je možná pouze ze strany 

vnitřní, což nepovažuji za dostatečné a tedy není navrhována 

Dodatečné stažení domu ocelovými táhly není navrhováno a to vzhledem k faktu, že dům již 

stažený v a maximální možné míře je, stažení v kratším směru domu není bez zásahu do 

sousedního domu možné. 

V rámci již probíhající realizace bude zkontrolován stávající dešťová kanalizace. zda-li je 

srážková voda řádně odvedena do kanalizační sítě a nedotuje zeminy v okolí základové spáry 

vodou. 
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a3) Zdravotechnika  

 

Vnitřní vodovod 

od stávajícího vodoměru v 1.PP je navržen nový rozvod vody do dalších podlaží. Spotřeba 

vody pro hygienické zázemí v 1.NP bude měřena podružným vodoměrem umístěným v m.č. 

106 – dílna + sklad. Teplá voda pro hygienické zázemí v 1.NP bude připravována 

v nepřímotopném zásobníku 60 l (dodávka ÚT). Ve 2. NP je v každém bytě navržen 

nepřímotopný zásobník vody 120 l (dodávka ÚT).  

 

Vnitřní kanalizace 

Odpadní vody budou odváděny od zařizovacích předmětů přes zápachové uzávěrky 

připojovacím potrubím do kanalizačních stupaček. Hlavní kanalizační stupačky budou 

vyvedeny nad střechu a ukončeny větrací hlavicí. Vedlejší stupačky budou vyvedeny pod 

strop daného podlaží a ukončeny přivzdušňovacím ventilem a nasávací mřížkou. Na 

stupačkách v 1.NP budou osazeny čistící kusy. Připojovací potrubí umístěné v příčkách mezi 

hygienickým zázemím a kanalizační stupačky jsou navrženy z potrubí PP HT, svodné potrubí 

z PVC KG SN8 (včetně tvarovek) v minimálním sklonu 2, 00%. 

 

Bilance spotřeby vody a množství odpadní vody 

V objektu bude následující obsazenost: 

1/ Prodejna s dílnou – 1 prodavač +2 elektrikáři (60 l/os/den) 

2/ Byt 2 + kk – 3 obyvatelé (130 l/os/den) 

3/ Byt 3 + kk – 3 obyvatelé (130 l/os/den) 

(3 x 60 = 180) + (3 x 130 = 390) + (3 x 130 = 390) = 900 l/den 

Celkem SV        960 l/den t.j 330 m³/rok 

Z toho asi 1/3 TV t.j       320 l/den t.j 110 m³/rok 

 

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody 960 l/den t.j 330 m³/rok 

 

 

a4) Vnitřní plynoinstalace  

 

Zdrojem vytápění bude zemní plyn, kterým budou zásobovány tyto nové spotřebiče: 

 plynový závěsný kondenzační  turbokotel výkonu 24 KW v komplet sestavě kotel + 60 l 

zásobník teplé užitkové vody (TUV) pro prodejnu elektro  

 plynový závěsný kondenzační  turbokotel výkonu 24 KW v komplet sestavě kotel + 120 l 

zásobník teplé užitkové vody (TUV) pro byt 3+kk.  

 plynový závěsný kondenzační  turbokotel výkonu 24 KW v komplet sestavě kotel + 120 l 

zásobník teplé užitkové vody (TUV) pro byt 2+kk.  

 

Plynoinstalace objektu budovy je navržena s napojením na již zrealizovanou přípojku STL 

plynu  vyvedenou na patu budovy do niky. Napojení bude provedeno za HUP v nové PRS  

osazené  v nice na fasádě. Je navržena nová vnitřní NTL plynovodní přípojka k uvedeným 

spotřebičům - ke třem plynovým závěsným turbokotlům. V  PRS skříni bude osazen hlavní 

uzávěr plynu HUP, regulátor tlaku plynu ze STL/NTL, dále filtr a armatury. Tři fakturační  

plynoměry G4 (pro prodejnu, samostatné byty budou  osazeny v PRS (plynoměry lze osadit i 

do prostoru  skladu v 1.NP).  
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Bilanční údaje                                                                           

   

Potřeba zemního plynu 

pro kondenzační turbokotel  PK1                 Nm
3
/hod       min. 1,12, max.  2,8 

pro kondenzační turbokotel PK2 Nm
3
/hod       min.  1,12, max.  2,8 

pro kondenzační  turbokotel  PK3 Nm
3
/hod       min.  1,12, max.  2,8 

max. potřeba zemního plynu celkem                                            Nm
3
/hod       max. 8,4 

roční potřeba plynu pro jeden kotel Nm
3
/rok      1.750 

roční potřeba plynu pro tři kotle Nm
3
/rok    5.250 

přetlak plynu v rozvodech                                                                       Kpa 2,0 

Výkon plynových kotlů 

plynový kotel  PK1                                                kW cca 24   

plynový kotel PK2                                                             kW cca 24   

plynový kotel PK3                                                             kW cca 24   

 

 

 

a5) Ústřední vytápění 

 

Budova se nachází v oblasti, která je charakterizována jako krajina normální, s max. oblastní 

výpočtovou teplotou -15°C.      

Místo stavby:                                                                        Kelč 

Délka topného období: 220 dnů 

Průměrná venkovní teplota v topném období (zima): 3,8ºC     

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu: tez  = -15ºC 

Tepelná ztráta pro ÚT  prodejna elektro 

                                     byt 3+kk  

                                     byt 2+ kk  

Q = cca  4 KW                                

Q = cca 5,7 KW                                  

Q=  4,7 KW                                                                                                                   

Tepelná ztráta celkem pro ÚT 

Potřeba tepla pro TUV (pro byty a prodejnu elektro) 

Q = cca 15 KW                            

Q = 22 KW 

Teplotní spád pro vytápění ÚT otopnými tělesy 

                              ohřev TUV (teplé  užitkové vody) 

Max. pracovní přetlak  

60/50 °C                                           

50/ 30°C                                                 

250 Kpa 

 

 

Zdrojem tepla jsou plynové kotle uvedené v předchozím odstavci ad.4).Plynové kondenzační  

turbokotle  pro oba byty a prodejnu  mohou pracovat v různých režimech:  

 režim vytápění v tomto režimu kotel ohřívá jen otopnou vodu v radiátorech OV, 

ohřev teplé užitkové vody  TUV (TV) je blokován. 

 režim „léto“, na displeji je zobrazena nastavená teplota TV a aktuální tlak v systému 

(aktuální teplota OV na displeji není zobrazena), v tomto režimu kotel reaguje pouze 

na požadavky ohřevu TV, ohřev OV je blokován. 

 

Na  každý závěsný plynový turbokotel bude napojeno potrubí topné vody přívod,vrat 

(teplotní spád bude nastaven na plynovém kotli). Potrubí bude opatřeno kulovými kohouty 

uzavíracími vypouštěcími. Ohřívače pro oba byty  a prodejnu budou instalovány pod kotli. 

Na vyrovnání objemových změn v soustavě bude na vrat topné vody osazena expanzní 

nádoba o objemu  cca 15 l.  Nové dispoziční uspořádání a využití  místností si vyžaduje  nový 
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rozvod ústředního vytápění  a nainstalování nových otopných těles. Na potrubí budou 

osazena nová ocelová desková tělesa se spodním vypouštěním a ventily s termostatickými 

hlavicemi a odvzdušňovacími ventily 

 

Bilanční údaje 

 

Instalovaný tepelný výkon 

Ústřední topení prodejna elektro                                 kW cca 5,0 

TUV  prodejna elektro                                 kW cca 6,6 

Ústřední topení byt 3+kk kW 6,0 

TUV byt 3+kk kW min 6,6  

Ústřední  topení byt 2+kk                                                  kW 5,0 

TUV byt 2+kk                                                  kW min  6,6 

Teplotní spád   ÚT                                                          °C 60/50 

Teplotní spád pro TUV                                                   °C 50/38 

Max. přetlak v soustavě                                                  250 Kpa 

 

                                                                       

 

a6) Elektroinstalace  

 

Součástí řešení elektroinstalace bude nová elektroinstalace dle návrhu stavebních dispozic. 

Rekonstrukce elektroinstalace bude zahrnovat výměnu napájecího kabelu, který je napojen na 

distribuční síť NN společnosti ČEZ a.s.  

Energetická bilance 

 

 

Energetická bilance  - Bytový dům Kelč č.p.4 

Instalovaný 

příkon Pi 

(kVA) 

Koeficient 

soudobosti 

β 

Výpočtový 

příkon P 

(kVA)p 

Dvou obytných jednotek á 11kW 22,00 1,0 22,00 

Prodejna 7,00 1,0 7,00 

Společné prostory 5,0 1,0 5,0 

Celkem 34,00  34,00 

 

Výpočtový příkon Pp 34,0,00 kW 

Koeficient soudobosti β dle ČSN 33 21 30 ed.2 0,6  

Výpočtový příkon Pp 20,40 kW 

Hodnota proudu v HSV dle výpočtového příkonu 29,47 A 

Požadované pojistky v HDS 3f/40 A 

Předpokládaná roční odebraná práce 6000hod/rok 122 400 kWh 

 

Technické řešení 

Stávající objekt bude napojen na stávající distribuční síť NN (AYKY-J 3x120+70), která je 

ukončena ve stávající pojistkové skříni SP5 na fasádě objektu Kelč č.p.3. Ze stávající 

pojistkové skříně SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x16 hlavního stoupacího vedení (dále 
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jen HSV), který bude přiveden do elektroměrového rozváděče RE, umístěného u vstupu do 

objektu.  

 

U vstupu do objektu bude instalován nový elektroměrový rozváděč RE, napojený kabelem 

HSV. Z elektroměrového rozváděče budou napojeny jednotlivé bytové jednotky na 2.NP, 

prodejna na 1.NP a společné prostory.  

 

Nová jímací soustava hromosvodu je navržena dle souboru norem IEC EN 62305. Na střeše 

bude provedena hřebenová jímací soustava provedená vodičem AlMgSi Ø 8mm, který bude 

každý 1m přichycen ke krytině střechy pomocí podpěry vedení PV.  

Na tuto jímací soustavu budou připojeny všechny větší kovové hmoty, které nemají vodivé 

pokračování do vnitřního prostoru objektu.  

 

Provedení elektromontážních a montážních prací, včetně použitých materiálů a zařízení, musí 

odpovídat platným ČSN a předpisům. Veškeré změny je nutno odsouhlasit s projektantem a 

stavebníkem. Tyto změny zakresli provádějící montážní organizace do jednoho pare 

technické výkresové dokumentace a předá stavebníkovi. 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s platnými příslušnými předpisy a nařízeními. Dodavatel je 

zodpovědný za bezpečnost práce svých zaměstnanců a za dodržování bezpečnostních 

opatření. Na staveništi budou známy možnosti spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní 

služby. 

Před uvedením do provozu je nutné vypracovat dle ČSN 33 2000-6 výchozí revizi. Lhůty 

provádění kontrol a pravidelných revizí el. zařízení co 4 roky. 

 

 

 

a7) Slaboproudé rozvody 

 

Domácí telefon 

V objektu bude instalován systém dorozumívacího a signálního zařízení, tzv. domácích 

telefonů a elektrického zámku u hlavních dveří. V jednotlivých bytech bude v zádveří 

umístěn černobílý video telefon, který umožní vzájemnou komunikaci se zvonkovým 

tlačítkovým tablem u hlavních dveří domu. U každých dveří bytu bude instalováno zvonkové 

tlačítko a v zádveří zvonek. Pro napájení systému videotelefonů bude do rozváděče RD 

instalován zvonkový napáječ. Černobílý videotelefon bude v provedení Tesla Stropkov-

Čechy, a.s.. 

 

Rozvody STA 

V objektu bude provedena instalace rozvodů STA a příprava příjmu DVB-T signálu. V 

prostoru půdy bude instalován rozváděč RSTA, ze kterého budou vyvedeny koaxiálním 

kabelem RG6 do jednotlivých bytů. V bytech budou koaxiální kabely ukončeny zásuvkou 

TV+R. 

 

Telekomunikační rozvody 

V objektu bytového domu bude provedena instalace telekomunikačních rozvodů pro 

poskytovatele telefonních a datových služeb. Z nového datového rozvaděče budou vyvedeny 

kabely do jednotlivých bytů. V bytech budou datové kabely ukončeny zásuvkou 1xRJ11. 

. 
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a8) Vzduchotechnika 

 

Tato profese řeší větrání sociálních zařízení domu č. p. 4 v Kelči. 

 

Výchozí podklady, umístění objektu a požadavky na mikroklima  

 

Místo stavby: Kelč 

Nadmořská výška:  347,38 m.n.m. 

Normální tlak vzduchu: 95 kPa 

Výpočtová zimní teplota venkovního vzduchu: -15 ºC 

Výpočtová letní teplota venkovního vzduchu:   +30 ºC 

Výpočtová zimní entalpie venkovního vzduchu: -12,9  kJ/kg s.v. 

Výpočtová letní entalpie venkovního vzduchu: +57,8 kJ/kg s.v. 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimě:  90 % 

Relativní vlhkost venkovního vzduchu v létě:  50 % 

 

 

 

Stručný popis technického řešení 

 

Zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení  

Místnosti sociálních zařízení v 1. NP i v bytech ve 2. NP budou větrány nuceně podtlakově 

pomocí potrubních diagonálních ventilátorů (označení OV-1 až OV-3). Odvod vzduchu 

z místností je přes odvodní talířové ventily. Znehodnocený vzduch je pomocí odtahových 

ventilátorů odváděn přes střechu a fasádu do venkovního prostoru.  

Ventilátor pro větrání sociálního zařízení v 1. NP se spouští automaticky spolu s osvětlením, 

ventilátory větrající koupelny a WC v bytech se spouští ručně tlačítkem dle potřeby. Všechny 

ventilátory se po nastavené době automaticky vypínají (časový doběh).  

 

Bilanční údaje 

 

Celková maximální okamžitá potřeba el. energie na větrání  150 W 

Předpokládaná maximální celková roční spotřeba el. energie 

na větrání 

 

103  kWh/rok 

 

 

Zařízení č. 2 - větrání kuchyní  

Nad varnými centry v kuchyních bytů jsou instalovány kuchyňské zákryty (digestoře) a 

kuchyně jsou tak větrány podtlakově odvětrány. Digestoře jsou tří rychlostní a jsou vybaveny 

vestavěnými radiálními ventilátory, tukovými filtry a osvětlením. Znehodnocený vzduch je v 

obou případech odveden nad střechu objektu do venkovního prostoru.  

 

  

Bilanční údaje 

 

Celková max. potřeba el. energie 545 W 

Celková max. roční spotřeba el. energie 200 kWh/rok 
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Přehled vzduchotechnických zařízení 

 

 Označení 

zařízení 

Účel zařízení Odvod 

vzduchu 

(m
3
/h) 

Potřeba el. 

energie 

(W) 

1. OV-1 Větrání sociálních zařízení v 1. NP 230 50 

2. OV-2 Větrání koupelny v bytě č. 2 200 50 

3. OV-3 Větrání koupelny v bytě č. 3 200 50 

4. D-1 Digestoř v kuchyni bytu č. 2  215 

5. D-2 Digestoř v kuchyni bytu č. 3  330 

 Celkem   695 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

S ohledem na charakter stavby je materiálové a konstrukční provedení uvedeno v předchozím 

bodu této kapitoly. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Tato problematika je uvedena v předchozí kapitole – v části a2) statické zajištění 

 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V projektové dokumentaci jsou navržena technická zařízení pro vytápění domu, přípravu 

teplé užitkové vody, elektrické sporáky a podtlakové ventilátory v soc. zázemí a digestořů 

kuchyňských sporáků.  

Pro vytápění a přípravu TUV celkem tři plynové závěsné kondenzační  turbokotle, každý o 

výkonu 24 kW v komplet sestavě kotel + 120 l zásobník teplé užitkové vody pro byty a 60 l 

zásobník teplé užitkové vody pro prodejnu elektro. 

Dva elektrické sporáky vč. odsávačů par v kuchyních jsou součástí bilance spotřeby el. 

energie, která pro každý byt činí 11 kW.  

 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Požárně bezpečnostní řešení je  zpracováno jako samostatný doklad pod arch. č. 14038-20/6. 

 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

Navrhované stavební úpravy domu č.p. 4 jsou ve standardním rozsahu vedeném snahou 

investora o efektivní provozní využití domu po jeho celkové modernizaci, při dosažení 

úspory nákladů vynaložených na spotřebu energií. 

Součástí řešení projektové dokumentace jsou i tepelně technické úpravy části obvodového 

pláště budovy, to je severní fasáda (směrem od stavební proluky), východní a část jižní 

fasáda v místech mimo navazující stěnu domu č. p. 5. Západní fasáda nebude tepelně 
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upravována z důvodu vyloučení této technologie na hlavních fasádách v památkové zóně 

Města Kelč. 

Vytápění budovy je navrženo samostatně pro každý byt a pro prodejnu, tělesa ústředního 

vytápění budou opatřena termogerulačními hlavicemi, nastavení vnitřní teploty prostorovým 

termostatem.  

Příprava teplé užitkové vody v plynových zásobnících TUV s ekonomickým provozem 

ohřevu vody dle intenzity odběru a přednastavené teplotě.  

Osvětlení domu bude provedeno s provozně ekonomickými svítidly, světla ve společných 

prostorách budou ovládány optickými čidly s časovým spínačem.  

Spotřeba energií pro dům č.p. 4 a místní podmínky nevyvolává nutnost řešení alternativních 

zdrojů energií.  

 

 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Projektová dokumentace stavby je navržena při respektování obecných požadavků na 

ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí a s Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví. Současně je brán zřetel na 

technické možnosti budovy z hlediska jejího stávajícího umístění vůči světovým stranám a 

možnostem stavebně technických úprav ve statice budovy a v dispozičním řešení.  

Větrání místnosti bude zajištěno přirozené, okny, pouze část místností sociálních zázemí 

bude větrána nuceně – podtlakovými ventilátory. Výpary nad kuchyňskými sporáky budou 

odsávány digestoři. 

Tepelná pohoda bude zajištěna ústředním vytápěním a plynovými závěsnými kotli ovládané 

prostorovými termostaty. 

Zásobování vodou bude nadále zajištěno připojením novéno vnitřního rozvodu na stávající 

vodovodní přípojku. 

Vnitřní osvětlení je navrženo v souladu s hygienickými požadavky dle provozního určení 

místností.  

Odpady vznikající s provozu domu budou nadále likvidovány stávajícím způsobem, tedy 

odvozem a likvidací odpadů odbornou firmou zajišťující tuto činnost pro Město Kelč.  

K materiálům a výrobkům navrženým pro zabudování do této stavby předloží zhotovitel 

stavby předepsané atesty a prohlášení o shodě.  

Stavba nebude svým provozem prodejny a užíváním dvou bytů nikterak hygienicky 

obtěžovat či ohrožovat své okolí.  

 

 

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navrhované stavební úpravy a stav původních základových konstrukcí domu neumožňují 

provádění dodatečných izolací vůči případnému pronikání radonu z podloží.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V prostoru domu č. p. 4 a v jeho okolí se nenachází žádný el. zdroj bludných proudů.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Dům č.p.4 není postaven v území, které by bylo ohroženo seizmickými vlivy podloží. 

 

d) ochrana před hlukem 

V rámci navrhovaných stavebních úprav není nutno významně řešit ochranu domu před 

hlukem. Stávající situování domu nepřiléhá přímo k průjezdné komunikaci procházející 

přilehlým Náměstím Osvoboditelů. Předmětem řešení projektové dokumentace je m.j. rovněž 

výměna všech oken, jejichž zvuková neprůzvučnost musí splňovat současné hygienické 

požadavky. 

Samotný provoz a užívání domu nebude vlastním zdrojem hluku s výjimkou případného 

ubytování spoluobčanů, kteří mají geneticky posunutou hladinu vnímavosti intenzity hluku 

především pro noční režim.  

 

e) protipovodňová opatření 

Dům č. p. 4 není umístěn v prostoru ohrožení záplavami, nejsou tedy řešena žádná 

protipovodňová opatření.  

 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

 Dopravní připojení  
Dopravní připojení domu č.p. 4 není předmětem řešení této projektové dokumentace, 

stavebními úpravami nebudou změněny poměry v dopravní obslužnosti domu.  

 

 Elektrická energie 
Stávající objekt je napojen na stávající distribuční síť NN (AYKY-J 3x120+70), která je 

ukončena ve stávající pojistkové skříni SP5 na fasádě objektu Kelč č.p.3. V této pojistkové 

skříni je umístěná redukce SR00, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt č.p. 3 a na 

druhou pojistkovou sadu objekt č.p. 4. Ze stávající pojistkové skříně SP5 bude vyveden kabel 

CYKY-J 4x16 hlavního stoupacího vedení (dále jen HSV), který bude přiveden do 

elektroměrového rozváděče RE, umístěného u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovány 

pojistky 3x PNA 40A gG.  

 

 Pitná voda 

Do domu č.p. 4 je provedena stávající přípojka pitné vody z veřejného vodovodu ve správě 

Vak Vsetín, a.s. Navrhovanými stavebními úpravami nebude tento stav změněn. Projektová 

dokumentace vnitřní zdravotechniky řeší kompletní výměnu trubních rozvodů vody. 

 

 Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení domu je ve stávajícím stavu odváděna 

kanalizační přípojkou do šachtice situované východě od domu, směrem k ulici Na valech. 

V původní trase a výškách stávající kanalizační přípojky bude stávající kanalizační potrubí 

vyměněno za nové až po stávající venkovní kanalizační šachtu v zahradě na východní straně 

budovy. 
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 Likvidace srážkových vod 

Srážkové vody ze střešní roviny jsou odváděny do stávající veřejné kanalizace. V rámci 

navrhovaných stavebních úprav nebude tento stav nikterak upravován, resp. v rámci 

provádění fasád domu bude provedena výměna původních střešních svodů a jejich připojení 

do původního zaústění. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Celkový instalovaný příkon Pi domu č.p. 4….34,00 kVA 

 Výpočtový příkon …………Pp……………...20,40 kW 

 Napojení na trubní rozvody (voda, kanalizace), na stávající přípojky uvnitř budovy. 

 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

Dopravní připojení domu č.p. 4 není předmětem řešení této projektové dokumentace, 

stavebními úpravami nebudou změněny poměry v dopravní obslužnosti domu. 

 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Tato kapitola nesouvisí s předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navrhovanými stavebními úpravami nebude nikterak ovlivněno okolní životní prostředí, 

stavba nebude mít vliv na krajinu a přírodu. 

 

Ovzduší 

Projektová dokumentace řeší změnu stávajícího způsobu vytápění domu. Spalování uhlí bude 

změněno na vytápění zemním plynem, v prodejně a v bytech jsou navrženy samostatné 

zdroje pro výtápění vnitřních prostorů a pro přípravu teplé užitkové vody. 

V prodejně v přízemí je navržen kombinovaný kotel o výkonu 24 kW se zásobníkem TUV 

objemu 60l vody. V každém bytě ve 2.NP je navržen kombinovaný kotel o výkonu 24 kW a 

zásobníku TUV objemu 120 l vody.  

Celkem pro celý dům výkon spalování zemního plynu 72 kW. 

Podle zákona č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší, příl. č. 10, tab. 2, musí od 1.1.2014 

stacionární plynový zdroj vytápění s výkonem do 300 kW splňovat limity škodlivých látek: 

NOx do 120 mg/m
3
, CO do 100mg/m

3
. 

Těmto požadavkům musí instalované nové zdroje tepla vyhovět. 

 

Hluk 

Provoz prodejny a užívání dvou bytů nebude zdrojem hluku. 

 

Voda 

Provozem prodejny a užíváním bytů nebudou produkovány kapalné odpady či jakékoliv 

zdroje znečištění povrchových či podzemních vod.  
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Odpady 

Podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů k zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech (v úplném 

znění dle zák. č. 106/2005 Sb.),  zatřiďujeme  odpady, které budou produkovány užíváním 

domu č.p. 4 v Kelči:  

 

Katalogové 

číslo druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu (či jeho bližší 

specifikace v projektu této stavby) 

Kateg. Způsob 

likvidace 

odpadů 

Předpoklad  

-množství 

odpadů 

za rok 

15 01 Obaly (vč. odděleně sbíraného 

komunál. odpadu) 

   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (obecně 

papír) 

O RECYKL  180 kg 

15 01 02 Plastové obaly O RECYKL  210 kg 

     

15 01 04 Kovové obaly O RECYKL   30 kg 

150105 Kompozitní obaly O RECYKL   90 kg 

150107 Skleněné obaly (pivo, víno, slivovice) O RECYKL   80 kg 

20 Komunální odpady     

20 01 Složky z odděl. sběru     

20 01 01 Papír a lepenka  O RECYKL cca 170 kg 

20 01 02 Sklo O RECYKL do    40 kg 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad  O KOMP. cca 350 kg  

200110 Oděvy O SPAL. do    40 kg 

20 01 11 Textilní materiály  O SPAL. cca   30 kg 

200113 Rozpouštědla N SPAL. do      5 kg 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N RECYKL cca   20 kg 

200125 Jedlý olej a tuk O RECYKL do    20 kg 

200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 

číslem 20 01 31 

O  

SPAL. 

 

cca     5 kg 

200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod 

čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 a netříděné baterie a 

akumulátory obsahující tyto baterie 

 

 

 

N 

 

 

 

RECYKL 

 

 

 

do      0 kg 

200136 Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 

20 01 23 a 20 01 35 

 

 

O 

 

 

RECYKL 

 

 

do    50 kg 

20 01 39 Plasty O RECYKL cca   80 kg 

20 01 40 Kovy O RECYKL cca   20kg 

     

 

Produkované odpady budou podnájemníci domu ukládat do sběrných nádob separovaného 

odpadu, ostatní odpad (elektrotechnika, apod.), budou odvážet do sběrného dvoru v Kelči.  

 

Půda 

Navrhované stavební úpravy nikterak nesouvisí s ochranou půdy, stavebními úpravami 

nebude změněn půdorysný rozsah domu.  
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Záření 

V projektové dokumentaci stavby nejsou navržena zařízení, která by měla produkovala 

jakákoliv záření ohrožující zdraví osob. 

 

Ochrana lesa 

Stavebními úpravami nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dům č.p. 4 

se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu  
Navrhované stavební úpravy stávajícího domu č.p. 4 v Kelči nebudou mít vliv celkový ráz 

krajiny, ani negativní vlivy na přírodu. 

 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební úpravy domu č.p. 4 nesouvisí se  soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Charakter a rozsah navrhovaných stavebních úprav domu č.p. 4 nesouvisí s podmínkami  

zákona č. 100/2001 Sb.   

 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma  
Stavební úpravy domu nebudou vyžadovat  stanovení ochranného či bezpečnostního pásma.  

 

 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Charakter stavby a jejího provozování nesouvisí z problematikou ochrany obyvatelstva.  

 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozsah navrhovaných stavebních úprav domu č.p. 4 v Kelči nevyžaduje významné řešení 

projektu organizace výstavby. Elektrická energie je zajištěna ze stávajícího el. rozvaděče 

domu, voda pro technologické účely může být odebírána ze stávající přípojky vody. 

Betonová směs pro statické zajištění kleneb stropů nad 1. NP bude dopravena 

autodomíchavačem, maltové směsi budou připraveny v míchačce na staveništi.  

 

b) odvodnění staveniště 

Pro realizaci stavebních úprav není uvažováno s nutností řešit odvodnění staveniště.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Prostor staveniště, dům č. p. 4 v Kelči, je dopravně přístupný ze dvou stran, to je ze směru od 

Náměstí Osvoboditelů a z opačné strany z ulice Na valech. Tento přístup bude více využíván, 

neboť min. rozsah zařízení staveniště je navržen k vybudování ve dvorní části domu. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavebních prací nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Prostor 

staveniště je vymezen především v rozsahu vymezeném stávajícím obvodem domu 

s výjimkou provádění tepelně technických úprav obvodových stěn, s výjimkou čelní fasády 

směrem od náměstí. 

Stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny a době od 7.00 hod do max. 17.00 

hodin. 

 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Okolí staveniště není nutno zvláště zabezpečovat vůči stavební činnosti. Příprava staveniště 

nevyžaduje asanace či demolice, v prostoru staveniště se nenachází vzrostlá zeleň. 

 

 

f) maximální zábory pro staveniště  
Stavební práce budou prováděny výhradně na dotčených pozemcích investora v min. 

plošném rozsahu (vnitřní prostory domu č.p. 4, lešení ze severní a východní strany pro 

tepelně technické úpravy obvodových stěn, umístění jednoho mobil. Objektu zařízení 

staveniště ve dvorní části parcely).  

 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Vzhledem k charakteru a k rozsahu navrhovaných stavebních úprav nebude množství odpadů 

a škodlivin z provozu dopravy významně zatěžovat okolní prostředí.  

 

Podle vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů k zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech (úplné znění 

účinném k 1.1.2014), zatřiďujeme takto odpady, které budou provázet realizaci stavby: 

  

Katalogové 

číslo druhu 

   odpadu 

 

Název druhu odpad 

Způsob 

nakládání  

s odpady 

Předpoklád. 

množství při 

realizaci 

08 01    

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebez. látky 

2        3 kg 

08 11 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 

11 11 

2        5 kg 

17 01    

17 01 01 Beton  2        2,5 m
3
 

17 02    

17 02 01 Dřevo  2      0,2 m
3
 

17 02 03 Plasty  1    do 5 kg 
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17 03    

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (vč. části 

odfrézování povrchu stáv. sjezdu do areálu) 

2        1,0 m
3
 

17 04    

17 04 05 Železo a ocel  1      10 kg 

17 04 11 Kabely (bez nebezpeč. látek) 2   do 35 kg 

17 06    

17 06 04 Ostatní izolační materiály neuvedený pod 170601 a 

170603 

2  

cca 5 kg 

17 09    

17 09 04 Směsný stavební odpad neuvedený pod 

170901,170902,170903 

2   

cca 2,5 m
3
 

 

Způsob nakládání s odpady: 

1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 

 - nebezpečný odpad 

 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nejsou předmětem technického řešení projektové dokumentace 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavby bude po celou dobu provádění stavebních prací dbát na dodržování ochrany 

okolního životního prostředí. Bude se řídit legislativními požadavky v částech, kterých se 

dotýká předmět prováděné stavby, zejména:  

 Zákon č. 17/1992 Sb. o ochraně životního prostředí 

 Vyhláška č.452/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 

       č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.. 

 Vyhláška č.352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bližších podmínkách nakládání s nimi. 

 Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

 

Dodavatel stavby se zaměří především  na  tyto činnosti: 

 Komunální odpad vznikající při činnosti dodavatele stavby bude shromažďován, 

odvážen a likvidován v souladu se zákonem o odpadech. 

 

   Dodavatel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, 

vyvolané stavební činností na únosnou mez. Je zakázáno spalování odpadů z důvodu 

zamezení znečištění ovzduší. 

 

 Musí být dodrženo nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při 

delším stání vypínány. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé 
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mechanismy. Provádění stavebních prací tak, aby činnosti se zvýšenou hladinou hluku 

byly prováděny zásadně ve již výše uvedené denní – pracovní době.  

 

 Způsobí-li dodavatel stavby kontaminaci zeminy z provozu automobilů a strojů provede 

dodavatel odtěžení zeminy a její dekontaminaci. V případě většího úniku ropných látek 

z vozidel dodavatele či subdodavatelů bude postupováno v souladu s § 41 zákona č. 

254/2001 o vodách. V případě používání stacionárních strojů (např.dieselagregát), bude 

pod stroj osazena olejová vana pro záchyt případně unikajícího oleje. 

 

   V průběhu provádění stavebních prací budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. 

Za nakládání s odpady z výstavby bude zodpovědný zhotovitel, provádějící výstavbu. 

Přímo v místě vzniku bude odpad tříděn a odvážen k dalšímu zpracování nebo 

zneškodnění firmám, které mají pro tuto činnost oprávnění. Bude postupovat ve smyslu 

zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek . 

(Viz výše tabulka odpadů).  

 

   Nebezpečné odpady (např. zbytky ředidel, barev, apod.), budou ukládány samostatně 

pouze do označených nádob v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém 

hospodářství 

 

 

 

j) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

     zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Základní právní normou je zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují  požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

a dále: 

 Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

S ohledem na rozsah navrhovaných stavebních prací a s ohledem na požadavky §15, zákona 

č. 309/2006 Sb., se předpokládá, že budou naplněny limity rozsahu stavebních prací, takže je 

nutno zpracovat plán BOZP  a musí být pro tuto stavbu zajištěn koordinátor BOZP. 

 

Návrh plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je samostatným dokladem 

této projektové dokumentace pod arch. č. 14038-20/9. 

 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Prováděním stavebních úprav domu č.p. 4 nebude dotčena žádná jiná stavba.  

 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Charakter a rozsah navrhovaných stavebních úprav nevyžaduje návrh dopravně inženýrských 

opatření.  
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Charakter stavby a navrhovaný rozsah stavebních prací nevyžaduje stanovení speciálních 

podmínek pro provádění  

 

 

n) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

Pro provádění navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá nutnost zpracování 

podrobné výrobní (dílenské), dokumentace. 

 

 

o) řešení zařízení staveniště 

Zhotovitel stavby bude využívat pouze plochy na pozemcích investora. Předpokládá se, že 

zhotovitel stavby vybuduje v min. rozsahu plochu zařízení staveniště ve dvorní části domu 

(směrem od ulice Na valech – 1 ks Unimo buňka a 1 ks mobilní WC. Komunikace s okolím 

bude zajištěna využitím mobilní telefonní sítě. 

 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpoklad provádění stavebních prací v termínu 03-10/2015 

Stavební úpravy nejsou členěny na více etap provádění.  
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Výpočet  parkovacích stání pro posuzovanou stavbu 

 
N = Oo . ka + Po . ka . kp 

 

Oo = odstavná stání (krátkodobá) = 1 stání / 50 m
2
 prodejny  

     = 1 stání požadavek = rozdělení (90 %) = 0,9 = Oo 

                                      = rozdělení (10 %) = 0,1 = Po 

 

 

Po = a) provozovna = 1 stání / 3 zaměstnanci = požadavek 1 stání      (parkování dlouhodobé) 

        b) byty = celkový počet bytů 2 (každý do 100 m
2
) = požadavek 2 stání  

 

 

Oo celkem = 0,9 

Po celkem = 0,1 + 1 + 2 = 3,1 

 

 

ka – součinitel vlivu automobilizace = 1,0 

kp – součinitel redukce počtu stání  

skupina C = obec do 5 000 obyvatel 

 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

       0,9 . 1,0 + (3,1 . 1,0 . 1,0) = 4 = 4 parkovací stání  

 


