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B.1 Popis Guzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebnim pozemkem stavby ,,Stavebni upravy domu €.p. 4, Kelc* je vnitini prostor stavajici
budovy situované na parc. €. st.4 v k.u. Kel¢ — Nové Mésto, ve vychodni fadé domi na
Néameésti Osvoboditelt..

Ze severni strany, za prolukou, tzv. ,,ulickou” se nachazi budova M¢stského uradu Kelc,
z vychodni strany navazuje dam ¢.p. 4 na dvorni ¢ast k ul. Na valech.

Smérem od ul. Na valech je k budové piivedena piipojka plynu a piipojka do kanalizacni
Sachtice, ze severni stavebni proluky je dim pfipojen na venkovni rozvod pitné vody, do
hlavni fasddy domu, smérem z Namésti Osvoboditell je dim pfipojen na elektrickou energii
a na telekomunikace.

b) vy€et a zavéry provedenych prizkumi a rozbori

Pro projektové feSeni stavebni Casti a statiky domu byly provedeny ovétovaci sondy
stavajiciho provedeni stropil nad pfizemim budovy. Vysledkem ovéteni bylo zjisténo, Ze
hlavni nosné tramy jsou ve viditelnych ¢astech ve stavu odpovidajicimu stafi budovy.
Ptipadné dil¢i vymény zhlavi trdmi budou provadény po uplném odkryti stavajicich
podlahovych konstrukei.

¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Vzhledem ktomu, Ze stavebni upravy domu jsou navrzeny vyhradné v jeho vnitfnim
prostoru, neni ovlivnéna stdvajicimi ochrannymi a bezpe¢nostnimi pasmy.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavajici situovani domu €.p. 4 neni v zéplavovém nebo poddolovaném tzemi, ani v oblasti
vymezené pro tézbu surovin

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

Provadéni a provoz domu €.p. 4 nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, okoli stavby
neni nutno chrénit pted touto stavbou. Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v izemni.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Pii provadéni stavebnich praci nebude nutno provadeét zadné asanace ¢i demolice mimo
vyhrazeny vnitini prostor budovy. (Odstranéni vnitinich nenosnych délicich konstrukci dle
nove navrhovaného dispozi¢niho uspofadani obou podlazi).

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa

Stavebnimi upravami nevyZaduji Zadné zdbory ZPF ani pozemki urenych k plnéni funkce
lesa.
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h) izemné technické podminky

e  Dopravni piipojeni
Dopravni piipojeni domu C.p. 4 neni predmétem feSeni této projektové dokumentace,
stavebnimi upravami nebudou zménény pomeéry v dopravni obsluznosti domu.

o Elektricka energie

Stavajici objekt je napojen na stavajici distribucni sit’ NN (AYKY-J 3x120+70), ktera je
ukoncena ve stavajici pojistkové skiini SP5 na fasad¢ objektu Kel¢ ¢.p.3. V této pojistkové
skiini je umisténad redukce SRO0, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt ¢.p. 3 a na
druhou pojistkovou sadu objekt €.p. 4. Ze stavajici pojistkové skiiné SP5 bude vyveden kabel
CYKY-J 4x16 hlavniho stoupaciho vedeni (dale jen HSV), ktery bude pfiveden do
elektromérového rozvadéce RE, umisténé¢ho u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovany
pojistky 3x PNA 40A gG.

e Pitnd voda

Do domu ¢.p. 4 je provedena stavajici ptipojka pitné vody z vefejného vodovodu ve spravé
Vak Vsetin, a.s. Navrhovanymi stavebnimi upravami nebude tento stav zménén. Projektova
dokumentace vnitini zdravotechniky fesi kompletni vyménu trubnich rozvodi vody.

e Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody ze socidlnich zafizeni domu je ve stavajicim stavu odvadéna
kanaliza¢ni ptipojkou do Sachtice situované vychodé od domu, smérem k ulici Na valech.
V pivodni trase a vySkach stavajici kanalizaéni ptipojky bude stavajici kanalizacni potrubi
vyménéno za nové aZz po stavajici venkovni kanaliza¢ni Sachtu v zahrad€ na vychodni strané

budovy.

e Likvidace srazkovych vod

Srazkové vody ze stfeSni roviny jsou odvadény do stavajici vefejné kanalizace. V rdmci
navrhovanych stavebnich uprav nebude tento stav nikterak upravovan, resp. v ramci
provadéni fasdd domu bude provedena vymeéna pitvodnich stfeSnich svodil a jejich pfipojeni
do piivodniho zatsténi.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Navrhované stavebni upravy domu ¢.p. 4 nejsou podminény Zadnou jinou investici.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uZivani stavby

a) funk¢ni napln stavby

Navrhovanymi stavebnimi upravami mbude zachovana stavajici funkéni napln stavby,
Vv pfizemi bude ni nadéale prodejna elektro, ve 2.nadzemnim podlazi budou vytvoieny dvé
samostatné bytové jednotky.
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b) zakladni kapacity funkc¢nich jednotek
Uzitna plocha ,,zapadniho* bytu 3p+KK m° 74,3
Uzitna plocha ,,vychodniho* bytu 2p+KK m 58,85

¢) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi a zpiisob nakladani

S nimiu.

Provoz prodejny a dvou bytovych jednotek bude produkovat standardni komunalni odpad.

V prodejné je uvazovano se dvéma osobami v rdmci provozni doby prodejny (pondé€li az
sobota dopoledne)

Ve dvou bytech je uvazovano max. 6 osob. Tabulka uvedena v kap. B.6 ,,Popis vlivi stavby
na zivotni prostiedi a jeho ochrana®, je sestavena pro produkci odpadi pro max. 8 osob.
Plynové spotiebiCe pro provoz prodejny a byt jsou navrzeny s celkovym vykonem 72 kW a
emise produkované témito zdroji musi spliiovat pozadavky zakona ¢. 201/2012Sb., stav
produkce NOy a CO k 1.1.2014.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Navrhovanymi stavebnimi Gpravami nebude zméné tvar ani vyska budovy, nebude narusen
jeji celkovy vzhled, vétSina praci bude provedena ve vnitinim prostoru domu.
Nejvyznamnéj$im viditelnym prvkem bude provedeni rekonstrukce hlavni celni fasady
Z pohledu od namésti.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné fesSeni.
RovnéZ architektonické feSeni domu nebude navrhovanymi stavebnimi Upravami dotceno.
Materiadlové provedeni stavebnich uprav je zaloZeno na projektovém feSeni z tradi¢nich a
osvédcenych materidli a pti vyuziti standardnich technologickych postupt.

Barevné teSeni fasad, které jsou navrzeny k tepeln€ technické Gpraveé v provedeni ptidavné
vrstvy tepelné izolace a barevné provedeni renovace celni ozdobné fasady domu bylo
projednano s pracovniky pamatkové péce.

Dispozicni FeSeni

Je podminéno pfedev§im poZadavkem investora na vytvofeni dvou bytovych jednotek ve 2.
nadzemnim podlazi z pivodné jednoho plosné pfedimenzovaného bytu.

V 1. nadzemni m podlazi bude zachovan provoz prodejny s elektro zbozim. Dispozi¢ni
upravy jsou vyvolany potfebou oddé€leni provozu prodejny a provozniho zézemi.

Na hlavni vstup z Nameésti Osvoboditelli navazuje hlavni chodbou vlevo vstup do prodejny.
Z prodejny je pristup do socialniho zazemi prodavajiciho. Z hlavni chodby je dale samostatny
vstup do dilny a skladu prodejny. Na konci chody je pfistup do dvou mistnosti uréenych jako
sklady — samostatné zazemi pro dva byty. Chodba usti do venkovniho prostoru vychodni
¢asti domu. Schodistém z chodby je pfistup do podsklepené ¢asti domu a do 2. Nadzemniho
podlazi, ve kterém jsou navrZzeny dva byty a do pudniho prostoru.

Z chodby ve 2. NP je vlevo (zapadni ¢ast domu) piistup do bytu 3P+KK a vpravo (vychodni
¢ast domu) do bytu 2P + KK.
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Byt 3P+KK:
Z chodby bytu je ptistup do WC, koupelny, mistnosti ulozného prostoru, loznice a p
obyvaciho pokoje s kuchyiiskym koutem, z této mistnosti dale do détského pokoje.

Byt 2P+KK:
Ze vstupni chodby bytu je pfistup do koupelny, WC, obyvaciho pokoje s kuchyiiskym
koutem a do loZnice.

Oba byty jsou standardné vybaveny kuchynskou linkou s elektrickym spordkem, plynovym
kotlem UT a zasobnikem TUYV, vanou v koupelné a samostatnymi umyvadly v koupelné a
V mistnosti WC.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Vzhledem k navrhovanému charakteru stavebnich uprav se tato kapitola v domu ¢.p. 4
nevztahuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mistnost prodejny €. 103 je feSena v souladu s vybranymi pozadavky vyhl. ¢.398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Konkrétné se jedna o tyto zdkladni prvky feSeni dle pfil. €. 1 :

1.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

» Vsouladu s ¢l.1.1.1. ptilohy €. 1 vyhlasky nesméji byt vyskové rozdily pochozich ploch
vys§i nez 20 mm.

» Vsouladu s ¢l 1.1.2. pfil. ¢. 1 musi byt noveé navrhované finalni ipravy podlah mistnosti
povrch rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapné vrstva musi mit:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

¢) uhel kluzu nejméné 10°, poptipade ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg o, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

f) thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je thel sklonu ve sméru chiize.

V této projektové dokumentaci nejsou navrhovany dispozi¢ni stavebné technické upravy pro
0soby s omezenou schopnosti orientace - pro 0soby se zrakovym postizenim.

2. Schodi$té a vyrovnavaci stupné
2.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
* Vyrovnavaci rampa mezi m. ¢. 103 a m.¢. 102 je navrzena ve sklonu cca 5%.

A dle piil. & 3:

1. Vstupy do budov
1.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
* Plocha pted hlavnim vstupem do budovy je v souladu s pozadavkem ¢l.1.1.2.- sklon

plochy pied vstupem do budovy smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse v poméru 1:50
(2,0%).
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= Samotny hlavni pfistup do budovy zédmku je pies dvoukiidlové dvefe, Srozmérem
jednoho otevien¢ho kiidla méné nez dle ¢l. 3.1.3 pozadovanych 900 mm.

= Dle ¢l. 1.1.4. musi byt otevirana dvetni kiidla ve vysi 800 az 900 mm opatiena
vodorovnymi madly pies celou jejich Sitku, umisténymi na stran¢ opacné nez jsou zavesy.

= Dle ¢l.1.1.5. Dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni vozikem.

3. Dvere

3.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

* Nov¢ navrhované dvefe pro pfistup osoby na voziku do m.¢. 103 jsou se svétlou Sitkou
min. 800 mm - pozadavek ¢1.3.1.1. pril. ¢. 3.

= Dle ¢l. 3.1.4. dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm nebo musi byt chranény proti
mechanickému poskozeni vozikem.

Parkovaci stani nejsou predmétem feSeni projektové dokumentace. Tato problematika je

feSena investorem Vv ramci samostatné stavby na tipravu namésti Osvoboditelil, jejiz soucasti
jsou i parkovaci mista pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5 Bezpecfnost pri uzivani stavby

Stavebni tpravy v domé ¢.p.4 jsou navrhovany takovym zplisobem, aby bylo zajiSténo
bezpecné uzivani domu jak v bytech, tak i v prostorach prodejny V projektové dokumentaci
jsou uplatnény standardni vyrobky a materidly, které jsou atesty ureny pro dany zpusob
uzivani budovy, aby nedochazelo k urazu uklouznutim, padem, narazem, popéalenim,zasahem
elektrickym proudem, vybuchem, apod.

Technické vybaveni domu, to je:

V prodejné v 1. nadzemnim podlaZi je navrzen plynovy kotel a plynovy zasobnik teplé
uzitkoveé vody.

V byté 3P + KK (zépadni byt)a v byté 2P+KK (vychodni byt), jsou navrzeny plynové kotle
pro vytapéni a zadsobniky na ptipravu teplé uzitkové vody. Kuchyniské sporaky jsou navrzeny
elektrické.

Plynovéa zafizeni a zafizeni elektro budou uvedena do provozu po provedeni piedepsanych
kontrol, zkouSek a revizi. Technicky popis, navody k montdZi, obsluze, provozu a
bezpecnostni piedpis pro piislusné zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt
respektovany. Podminkou k uvedeni stavby, v€etné jednotlivych technickych zatizeni, do
provozu a pouZzivani je, Ze odpovidaji poZadavkiim stanovenym ve zvlaStnich pravnich
predpisech v platném znéni. Soucésti technické dokumentace musi byt zasady vykondvani
kontrol a revizi.

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi ptedpisy,
bezpeénostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Montaz, udrzbu a opravy miize provadét jen
odborna firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrzet platné pfedpisy zédkon 309/2006Sb. a
provadéci vyhlaSku 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v¢&. pfislugnych norem CSN a ostatni predpisy, platné
pro bezpecnost prace ve stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici,
kteti jsou pro dané prace vyuceni a zaskoleni.

Vsechna elektrickd zatizeni musi odpovidat EN 60204-1 a vSeobecné uzndvanym zasaddm
elektrotechniky. Osobni ochranné zatizeni bude provedeno podle predpistt DIN EN 954-1.
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Technické zatizeni elektro je feSeno v projektové dokumentaci podle technickych pozadavki
od vyrobce dle ust. § 4 odst. 2 natizeni vlady ¢. 378/2001 Sh.

U instalovaného zafizeni musi byt respektovdno ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb. —
technické pozadavky na vyrobky, ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb, ¢. 102/2001 Sb. a ¢.
205/2002 Sb.

Pii obsluze zafizeni se musi uzivatelé bytu fidit navody k obsluze, nesmi do zafizeni
zasahovat v rozporu s navody k obsluze, piip. techn. problémy provozu zatizeni se nesmi
uzivatelé byt snazit odstranit sami.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

a) stavebni FeSeni
al) Stavebni cist

Popis stdavajiciho stavu

Strop nad 1.PP je tvofeny valenou klenbou vyzdivanou z plochych kamenti a smiSenym
cihelnym a kamennym zdivem.

Stropy nad skladovym zazemim v 1.NP tvoii tzv. Ceské klenby.

Strop nad chodbou a prodejnou v 1.NP a stropy nad 2.NP tvofi dievéné stropnice nesouci
konstrukci podlahy a rdkosniky, které samostatné vynasi podhled (rakosovd omitka na
podbiti). Strop nad vnitinim schodi$tém tvoii valena klenba, ktera se vyskove ptizplisobuje
sklonu schodisté. Tato klenba chrani tnikové schodisté shora i zdola. Klenba ovSem chybi
Vv ¢asti nad kamennym schodis$tém do 1.PP tj. mezi 1.NP a 1.PP.

Dfev. schodisteé z 1.NP pokracuje pies byt ve 2.NP az do ptidniho prostoru.

V pldnim prostoru je situovan obezdény neptistupny svétlik ukonceny pod rovinou stiechy
sklenénymi taSkami. Svétlik v urovni stropu plidy je provedeny z difevéného ramu, do kterého
jsou vsazeny sklenéné tabule jednoduchého skla.

Dale jsou zde 2 kominova télesa vytaZzena nad rovinu stfechy.

Krov byl ptivodné navrzeny jako lezata stolice opfena do vazného tramu, podpirajici sttedni
vaznici. Pozdé&ji byly pfi opravach krovu nékteré lezaté stolice nahrazeny svislymi sloupky
S pasovinou a zkracenymi vaznymi tramy a backorami.

StfeSni palend krytina je v dobrém stavu, ale prohnuté latovani a netésnosti v uloZeni tasek
zpusobuji, Ze pfi bo¢nim vétru dochazi v zimé k zafoukavani snéhu a deste.

Stfe$ni krytina v hiebeni je zakryta oplechovanim, které neplni svlij ti€el a mezerami zatéka
do vrcholové vaznice a zdiva.

Kvili zatékani destové vody vadnou krytinou do zdiva a stropt podlazi pod piidou byly
provedeny lokalni vyspravky krovu a poloZend nova krytina na latovani cca pied 6 lety.

Strucny popis stavebné technického resent

V ramci stavebni ¢innosti budou provadény vykopové prace v mistech pokladky nové trasy
vnitini lezaté kanalizace pod podlahou 1.NP (nad klenbou 1.PP) s napojenim na ptvodni
trasu kanalizace venkovni.

V mistech vedeni nového leZatého potrubi kanalizace v 1.PP a 1.NP budou dodélavany
podkladni betony pod izolaci proti zemni vlhkosti .

Stavajici cihelné zdivo v objektu bude dozdivano stejnym materidlem — tj.cihlami plnymi
pevnosti P15, na maltu cementovou MC 10,0. Zdici prvky je nutno fadn€ provazat
S ptvodnim zdivem, vCetné provedeni fddného uklinovani.
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Vnitini dé€lici pricky mezi jednotlivymi pokoji tl. 150 a 100mm jsou navrzeny ze
saddrokartonovych desek ,dvojit€¢ oplasténych, na ocelovych rostech s vlozenou hlukovou
izolaci z mineralni viny.

V mistech novych svislych rozvodi ZT a VZT budou do stavajicich stropnich konstrukeci
vyfiznuty prostupy viz. feSeni profesi. Po osazeni potrubi budou stropy v mistech prichoda
potrubi dobetonovany.

Z divodu snizeni svétlé vysky v rekonstruovanych mistnostech a zakryti rozvoda profesi
jsou navrzeny plnoplosné podhledy, které¢ ve 2.NP (kromé schodisté, kde je klenba) musi mit
pozarni odolnost min. EI 30.

V 1.NP v prostoru chodby a zavétii budou provedeny plnoplos$né zavésené podhledy- jsou
navrzeny z SDK desek GKF tl. 12,5 mm - v¢etné nosné kovové konstrukce.

Na zatepleni budovy je navrzeny vngjs$i kontaktni certifikovany zateplovaci systém, druh
izolantu : fasadni mineralni vina [tepelnd vodivost A = 0,037 W/(m.K)], uréend k tomuto
pouziti.

Pivodni dievéné schodisté bude nahrazeno novou obdobnou konstrukci podle ptivodniho
vetknutého vietenového schodisté vedouciho z 1.NP az na ptdu.

Stavajici stfesni tasky vcetné hiebenact budou opatrné sejmuty, o¢iSt€ny od malty a prachu,
opatieny penetraci pro zpétné zakryti sttechy.

Do krytiny budou osazeny kominky odvétrani kanalizace, VZT a odtahy od plyn.topidel,
které budou oplechovany.

Projektova dokumentace tesi skladby podlah ve 2.NP tak, aby byly navrzeny ve stejnych
urovnich . Z divodu odklonéni budovy od svislice 0-70-100mm doslo také ke zméndm
Vv trovni podlah.

Podlahy ve 2.NP jsou navrzeny v cca tl. 180 mm . V téchto mistnostech budou z divodu
nepfitéZovani stropni konstrukce do skladby podlahy pouZzity anhydritové potéry .

Tloustka konstrukce bude upravena v zavislosti na ovéfeni na misté po odkryti konstrukci.

V hygienickych zazemi a tklidovych mistnostech budou provedeny podlahy s povrchovou
upravou z nekluzné keramické dlazby.

Protipozarni vyrobky jsou popsany v PoZarné — bezpe€nostnim feSeni stavby arch.c¢.14038-
0/7. Vsechny prostupy po provedeni rozvodi musi byt fadné dotésnény — dobetonovany,
dozdény nebo utésnény pozarnimi ucpavkami, aby bylo zamezeno Sifeni pozéaru témito
otvory.

a2) Statické zajisténi

Strucny popis konstrukcniho systému

Jedna se o fadovy diim na ndmésti, jez byl postaven cca v roce Xxx a Vv roce 19xx bylo dim
rekonstruovan. V ramci fady domu je situovan jako posledni, poté nasleduje proluka Siroka
cca 2,0 m a dal$i objekt. V rdmci rekonstrukce bylo provedena ptistavba a nastavba o jedno
podlazi a ptdu.
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Objekt je dvoupodlazni , Castecné podsklepeny, pidorysné tvaru zkosené¢ho obdélniku.
Vertikalni nosny systém je sténovy, suterénni zdivo je kamenné, obvodové a vnitini zdivo
nadzemni ¢asti je cihelné s tloustkou 450 az 600 mm. Vnitini dé€lici pricky jsou zdéné. Strop
nad suterénem a caste¢né nad 1.NP jsou klenbové z cihel, ostatni stropy nad 1.NP a 2.NP
jsou polospalné tramové. Strecha je sedlova, krytina taskova, nosnou konstrukci tvoii krov.
Zakladové konstrukce jsou pravdépodobné z cihel a kamene.

Popis stavajiciho stavu

Pii vizualni prohlidce objektu bylo zjisténo mnozstvi poruch, trhlin v nosném zdivu a
klenbach. Poruchy jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci.

Dle orientace a typu poruch je ziejmé, ze poruchy jsou nasledkem dodatecného sedani
zakladové spary pfi proluce. Na domu je viditelné i mirné naklonéni smérem do proluky.
Pfi¢ina samotného sedani je dana polohou domu na konci fady zéastavby. Dle vypovédi a
aktualni situace je v proluce vedeno cca 5 inzenyrskych siti. Pro jejich realizaci a Gipravy byl
v proluce v poslednich 20-ti 1étech ne€kolikrat provadén vykop, ktery byl dotovan srazkovou
vodou a mozna byl dokonce misty pod zakladovou sparou domu. Timto mohlo dojit
Kk naruSeni kompaktnosti a inosnosti zakladové spary a dodate¢nému sednuti.

Navrh sanacnich opatieni

Sanace kleneb rubovou skofepinou — vSechny klenby budou sanovany pomoci
Zelezobetonové desky tloustky 70 mm vybetonované na rubové ¢asti klenby. Obnazi se rub
klenby, odstrani maltové potéry a malta ve sparach do hloubky cca 10 mm. Do cihel se
vyvrtaji otvory pro zakotveni trnil. Poté se poloZzi roznaseci vyztuz a provafi s trny a provede
betonaz.

Sanace polospalnych stropt — V pfipadé stropti nad 1.NP budou odstranény vSechny vrstvy
podlahy vcetn¢ zaklopu. Stropy budou poté ocistény od zkorodovanych ¢asti, zkontrolovany
a bude navrzen dal$i postup (sanace, vymeéna, oprava). Poté bude cely strop opatien
ochrannymi prostfedky proti plisnim a houbam a proveden novy zaklop. V ptipadé stropt
nad 2. Bude navic odstranén stavajici podhled, ostatni postup je stejny jako u stropu nad
1.NP.

Sanace trhlin stén — pted dalS$im rozvojem a Sifenim budou stehovany pomoci ocelovych spon
? 16 mm. Spony budou uspofadany kolmo na trhlinu s pfesahem min. 0,5 m a vzdjemnymi
posuny. UloZeni spon bude do ptedvrtanych otvori ¥30 vyplnénych cementovou maltou. Po
provedeni spon se provede injektaz, popt. hloubkové tmeleni rozpinavou cementovou smési
nebo maltou.

Navrh pripadnych budoucich sanacnich opatieni

Sadrové tere — na nejvétsich trhlindch budou instalovany sadrové terce (schéma tercli bude
predano). Z vysledkt bude zvolen ptipadny dalsi postup sanaci — rozpéra.

Rozpéra — bude provedena piiprava pro osazeni Zelezobetonové rozpéry do proluky.
V ptipadé, Ze jsou trhliny aktivni zamezi rozpéra dalSimu nakldnéni domu smérem do ulicky
Sanace zakladi — vzhledem k ekonomickym disledkim (pfelozky inzenyrskych siti) neni
realné provést sanaci stavajicich zakladl z obou stran domu, sanace je mozna pouze ze strany
vnitini, coZ nepovazuji za dostatecné a tedy neni navrhovéna

Dodate¢né stazeni domu ocelovymi tahly neni navrhovano a to vzhledem k faktu, ze dtm jiz
Stazeny v a maximalni mozné mife je, stazeni v krat§im sméru domu neni bez zasahu do
sousedniho domu moZné.

V ramci jiz probihajici realizace bude zkontrolovan stavajici destova kanalizace. zda-li je
srazkova voda fadné odvedena do kanalizaéni sité a nedotuje zeminy v okoli zakladové spary
vodou.
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a3) zdravotechnika

Vnitrni vodovod

od stavajiciho vodoméru v 1.PP je navrzen novy rozvod vody do dalSich podlazi. Spotieba
vody pro hygienické zdzemi v 1.NP bude méfena podruznym vodomérem umisténym v m.c.
106 — dilna + sklad. Tepla voda pro hygienické zazemi v 1.NP bude pfipravovana
V nepiimotopném zasobniku 60 1 (doddvka UT). Ve 2. NP je v kazdém byté navrzen
nepiimotopny zasobnik vody 120 1 (dodavka UT).

Vnitini kanalizace

Odpadni vody budou odvadény od zafizovacich predméti pies zapachové uzavérky
pfipojovacim potrubim do kanalizacnich stupacek. Hlavni kanaliza¢ni stupacky budou
vyvedeny nad stfechu a ukonceny vétraci hlavici. Vedlejsi stupacky budou vyvedeny pod
strop daného podlazi a ukonCeny pfivzduSnovacim ventilem a nasdvaci miizkou. Na
stupackach v 1.NP budou osazeny distici kusy. Ptipojovaci potrubi umisténé v ptickach mezi
hygienickym zazemim a kanaliza¢ni stupacky jsou navrzeny z potrubi PP HT, svodné potrubi
z PVC KG SN8 (v¢etné tvarovek) v minimalnim sklonu 2, 00%.

Bilance spotieby vody a mnozstvi odpadni vody

V objektu bude nasledujici obsazenost:

1/ Prodejna s dilnou — 1 prodavac +2 elektrikati (60 1/os/den)

2/ Byt 2 + kk — 3 obyvatelé (130 1/os/den)

3/ Byt 3 + kk — 3 obyvatelé (130 1/os/den)

(3x60=180) + (3 x 130 =390) + (3 x 130 = 390) =900 I/den

Celkem SV 960 1/den t.j 330 m?/rok
Ztohoasi 1/3TV tj 320 I/den t.j 110 m*/rok

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod odpovida potiebé vody 960 1/den t.j 330 m*/rok

a4) Vnitini plynoinstalace

Zdrojem vytapéni bude zemni plyn, kterym budou zasobovany tyto nové spotiebice:

e plynovy zavésny kondenzacni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 60 1
zéasobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro prodejnu elektro

e plynovy zavésny kondenzaéni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 1
zasobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 3+kk.

e plynovy zavésny kondenzacni turbokotel vykonu 24 KW v komplet sestavé kotel + 120 1
zasobnik teplé uzitkové vody (TUV) pro byt 2+kk.

Plynoinstalace objektu budovy je navrzena s napojenim na jiz zrealizovanou ptipojku STL
plynu vyvedenou na patu budovy do niky. Napojeni bude provedeno za HUP v nové PRS
osazené v nice na fasadé. Je navrZzena nova vnitini NTL plynovodni piipojka k uvedenym
spotiebicim - ke tfem plynovym zavésnym turbokotlim. V. PRS skiini bude osazen hlavni
uzaveér plynu HUP, regulator tlaku plynu ze STL/NTL, dale filtr a armatury. Tii fakturacni
plynoméry G4 (pro prodejnu, samostatné byty budou osazeny v PRS (plynoméry lze osadit i
do prostoru skladu v 1.NP).
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Bilancéni udaje

Potieba zemniho plynu

pro kondenzacni turbokotel PK1 Nm®/hod min. 1,12, max. 2,8
pro kondenzacni turbokotel PK2 Nm>/hod min. 1,12, max. 2,8
pro kondenzacéni turbokotel PK3 Nm?>/hod min. 1,12, max. 2,8
max. potfeba zemniho plynu celkem Nm°hod | max. 8,4

ro¢ni potieba plynu pro jeden kotel Nm®/rok | 1.750

ro¢ni potieba plynu pro tii kotle Nm®/rok |5.250

pretlak plynu v rozvodech Kpa 2,0

Vykon plynovych kotli

plynovy kotel PK1 kw cca 24

plynovy kotel PK2 kw cca 24

plynovy kotel PK3 kw cca 24

8.5) Ustiedni vytapéni

Budova se nachazi v oblasti, ktera je charakterizovana jako krajina normalni, s max. oblastni
vypoctovou teplotou -15°C.

Misto stavby: Kelc
Délka topného obdobi: 220 dnti
Primérné venkovni teplota v topném obdobi (zima): 3,8°C
Vypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: t; =-15°C
Tepelna ztrata pro UT prodejna elektro Q =cca 4 KW
byt 3+kk Q=ccab57 KW
byt 2+ kk Q= 4,7 KW
Tepelna ztrata celkem pro UT Q =cca 15 KW
Potieba tepla pro TUV (pro byty a prodejnu elektro) Q=22 KW
Teplotni spad pro vytapéni UT otopnymi télesy 60/50 °C
ohfev TUV (teplé uzitkové vody) 50/ 30°C
Max. pracovni pretlak 250 Kpa

Zdrojem tepla jsou plynové kotle uvedené v pfedchozim odstavci ad.4).Plynové kondenzaéni
turbokotle pro oba byty a prodejnu mohou pracovat v riznych rezimech:
e rezim vytapéni v tomto reZimu kotel ohfiva jen otopnou vodu v radiatorech OV,
ohtev teplé uzitkové vody TUV (TV) je blokovan.
e rezim ,léto", na displeji je zobrazena nastavena teplota TV a aktudlni tlak v systému
(aktualni teplota OV na displeji neni zobrazena), v tomto rezimu kotel reaguje pouze
na pozadavky ohfevu TV, ohiev OV je blokovan.

Na kazdy zavésny plynovy turbokotel bude napojeno potrubi topné vody ptivod,vrat
(teplotni spad bude nastaven na plynovém kotli). Potrubi bude opatieno kulovymi kohouty
uzaviracimi vypoustécimi. Ohfivace pro oba byty a prodejnu budou instalovany pod kotli.
Na vyrovnani objemovych zmén v soustavé bude na vrat topné vody osazena expanzni
nadoba o objemu cca 15 1. Nové dispozi¢ni uspofadani a vyuziti mistnosti si vyzaduje novy
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rozvod ustiedniho vytapéni

a nainstalovani novych otopnych téles. Na potrubi budou

osazena nova ocelovd deskova télesa se spodnim vypousténim a ventily s termostatickymi

hlavicemi a odvzdusiiovacimi ventily

Bilancéni udaje

Instalovany tepelny vykon

Ustiedni topeni prodejna elektro kw cca 5,0
TUV prodejna elektro kw cca 6,6
Ustiedni topeni byt 3+kk kW 6,0
TUV byt 3+kk kw min 6,6
Ustiedni topeni byt 2+kk kW 5,0
TUV byt 2+kk kw min 6,6
Teplotni spad UT °C 60/50
Teplotni spad pro TUV °C 50/38
Max. pretlak v soustave 250 Kpa

ab) Elektroinstalace

Soucasti feSeni elektroinstalace bude nova elektroinstalace dle navrhu stavebnich dispozic.
Rekonstrukce elektroinstalace bude zahrnovat vymeénu napéjeciho kabelu, ktery je napojen na

distribuéni sit NN spoleénosti CEZ a.s.

Energeticka bilance

Technické reSeni

Instalovany | Koeficient | Vypoctovy

Energeticka bilance - Bytovy dim Kel¢ ¢.p.4 ptikon Pi | soudobosti | piikon P

(kVA) B (kVA)p
Dvou obytnych jednotek & 11kW 22,00 1,0 22,00
Prodejna 7,00 1,0 7,00
Spolecné prostory 5,0 1,0 5,0
Celkem 34,00 34,00
Vypoctovy piikon Pp 34,0,00 kw
Koeficient soudobosti p dle CSN 33 21 30 ed.2 0,6
Vypoctovy ptikon Pp 20,40 kw
Hodnota proudu v HSV dle vypoctového ptikonu | 29,47 A
Pozadované pojistky v HDS 3f/40 A
Predpokladana ro¢ni odebrana prace 6000hod/rok | 122 400 kWh

Stavajici objekt bude napojen na stavajici distribucni sitt NN (AYKY-J 3x120+70), ktera je
ukoncena ve stavajici pojistkové skiini SP5 na fasadé objektu Kel¢ ¢.p.3. Ze stavajici
pojistkové skiiné SP5 bude vyveden kabel CYKY-J 4x16 hlavniho stoupaciho vedeni (dale
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jen HSV), ktery bude ptiveden do elektromérového rozvadéce RE, umisténého u vstupu do
objektu.

U vstupu do objektu bude instalovan novy elektromérovy rozvadé¢ RE, napojeny kabelem
HSV. Z elektromérového rozvadéce budou napojeny jednotlivé bytové jednotky na 2.NP,
prodejna na 1.NP a spolecné prostory.

Nova jimaci soustava hromosvodu je navrzena dle souboru norem IEC EN 62305. Na stiese
bude provedena hiebenova jimaci soustava provedend vodicem AIMgSi @ 8mm, ktery bude
kazdy 1m pfichycen ke krytiné stfechy pomoci podpéry vedeni PV.

Na tuto jimaci soustavu budou pfipojeny vSechny vétsi kovové hmoty, které nemaji vodivé
pokracovani do vnitiniho prostoru objektu.

Provedeni elektromontaznich a montéznich praci, v€éetné pouzitych materialt a zatizeni, musi
odpovidat platnym CSN a predpistim. Veskeré zmény je nutno odsouhlasit s projektantem a
stavebnikem. Tyto zmény zakresli provadéjici montdzni organizace do jednoho pare
technické vykresové dokumentace a preda stavebnikovi.

Pti provadéni stavebnich praci je nutno respektovat a dodrzovat zdsady bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci vsouladu s platnymi pfislusSnymi ptedpisy a nafizenimi. Dodavatel je
zodpovédny za bezpeCnost prace svych zaméstnanci a za dodrzovani bezpec¢nostnich
opatieni. Na stavenis$ti budou zndmy mozZnosti spojeni s ohlasovnou pozari a zdravotni
sluzby.

Pfed uvedenim do provozu je nutné vypracovat dle CSN 33 2000-6 vychozi revizi. Lhiity
provadéni kontrol a pravidelnych revizi el. zatizeni co 4 roky.

a7) Slaboproudé rozvody

Domdci telefon

V objektu bude instalovan systém dorozumivaciho a signdlniho zafizeni, tzv. domaécich
telefoni a elektrického zamku u hlavnich dvefi. V jednotlivych bytech bude v zadvefi
umistén cernobily video telefon, ktery umozni vzajemnou komunikaci se zvonkovym
tlac¢itkovym tablem u hlavnich dveti domu. U kazdych dvefi bytu bude instalovano zvonkové
tlacitko a v zadveifi zvonek. Pro napajeni systému videotelefonli bude do rozvadée RD
instalovan zvonkovy napajec. Cernobily videotelefon bude v provedeni Tesla Stropkov-
Cechy, a.s..

Rozvody STA
V objektu bude provedena instalace rozvodi STA a pfiprava piijmu DVB-T signalu. V

prostoru piidy bude instalovan rozvadé¢ RSTA, ze kterého budou vyvedeny koaxidlnim
kabelem RG6 do jednotlivych byth. V bytech budou koaxidlni kabely ukonceny zasuvkou
TV+R.

Telekomunikacni rozvody

V objektu bytového domu bude provedena instalace telekomunikacnich rozvodii pro
poskytovatele telefonnich a datovych sluzeb. Z nového datového rozvadéce budou vyvedeny
kabely do jednotlivych bytt. V bytech budou datové kabely ukonceny zasuvkou 1xRJ11.
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a8) Vzduchotechnika

Tato profese fesi vétrani socialnich zatizeni domu ¢. p. 4 v Kel¢i.

Vychozi podklady, umisténi objektu a pozadavky na mikroklima

Misto stavby: Kel¢
Nadmoiska vyska: 347,38 m.n.m.
Normalni tlak vzduchu: 95 kPa
Vypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: -15°C
Vypoctova letni teplota venkovniho vzduchu: +30 °C
Vypoctova zimni entalpie venkovniho vzduchu: -12,9 kJ/kgs.v.
Vypoctova letni entalpie venkovniho vzduchu: +57,8 kJ/kg s.v.
Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v zimé: 90 %

Relativni vlhkost venkovniho vzduchu v 1été: 50 %

Strucny popis technického reseni

Zaftizeni €. 1 - vétrani socidlnich zatizeni

Mistnosti socialnich zatizeni v 1. NP i v bytech ve 2. NP budou vétrany nucené podtlakoveé
pomoci potrubnich diagonalnich ventilatorti (oznaceni OV-1 az OV-3). Odvod vzduchu
Z mistnosti je pfes odvodni talifové ventily. Znehodnoceny vzduch je pomoci odtahovych
ventilatora odvadén pies stfechu a fasadu do venkovniho prostoru.

Ventilator pro vétrani socialniho zafizeni v 1. NP se spousti automaticky spolu s osvétlenim,
ventilatory vétrajici koupelny a WC v bytech se spousti ru¢né tlacitkem dle potieby. VSechny
ventilatory se po nastavené dob¢ automaticky vypinaji (¢asovy dob¢h).

Bilancni udaje

Celkova maximalni okamzita potifeba el. energie na vétrani 150 W
Predpokladand maximalni celkovad rocni spotieba el. energie
na vétrani 103 kWh/rok

Zaftizeni €. 2 - vétrani kuchyni

Nad varnymi centry v kuchynich byti jsou instalovany kuchynské zakryty (digestote) a
kuchyné jsou tak vétrany podtlakové odvétrany. Digestote jsou tii rychlostni a jsou vybaveny
vestavénymi radidlnimi ventilatory, tukovymi filtry a osvétlenim. Znehodnoceny vzduch je v
obou pfipadech odveden nad stiechu objektu do venkovniho prostoru.

Bilancni udaje

Celkova max. potieba el. energie 545 W
Celkova max. ro¢ni spotieba el. energie 200 kWh/rok
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Prehled vzduchotechnickych zarizeni

Oznaceni Ugel zafizeni Odvod | Potieba el.
zafizeni vzduchu | energie

(m°/h) (W)
1. OV-1 | Vétrani socialnich zafizeni v 1. NP 230 50
2. OV-2 | Vétrani koupelny v byté €. 2 200 50
3. OV-3 | Vétrani koupelny v byté €. 3 200 50
4. D-1 Digestof v kuchyni bytu ¢. 2 215
5. D-2 Digestoi v kuchyni bytu €. 3 330
Celkem 695

b) konstrukéni a materialové reSeni
S ohledem na charakter stavby je materialové a konstrukéni provedeni uvedeno v predchozim
bodu této kapitoly.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Tato problematika je uvedena v ptedchozi kapitole — v ¢asti a2) statické zajisténi

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

V projektové dokumentaci jsou navrzena technickd zafizeni pro vytdpéni domu, piipravu
teplé uzitkové vody, elektrické spordky a podtlakové ventildtory v soc. zdzemi a digestoit
kuchyniskych sporaki.

Pro vytapéni a ptipravu TUV celkem tfi plynové zavésné kondenzacni turbokotle, kazdy o
vykonu 24 kW v komplet sestavé kotel + 120 1 zasobnik teplé uZzitkové vody pro byty a 60 1
zasobnik teplé uzitkové vody pro prodejnu elektro.

Dva elektrické sporaky v¢. odsavacl par v kuchynich jsou soucasti bilance spotieby el.
energie, kterd pro kazdy byt ¢ini 11 kW.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovano jako samostatny doklad pod arch. ¢. 14038-20/6.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Navrhované stavebni Upravy domu €.p. 4 jsou ve standardnim rozsahu vedeném snahou
investora o efektivni provozni vyuziti domu po jeho celkové modernizaci, pii dosazeni
uspory nakladl vynalozenych na spotfebu energii.

Soucasti feseni projektové dokumentace jsou i tepelné€ technické Gpravy ¢asti obvodového
plasté budovy, to je severni fasdda (smerem od stavebni proluky), vychodni a ¢ast jizni
fasdda v mistech mimo navazujici sténu domu €. p. 5. Zapadni fasdda nebude tepelné
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upravovana z divodu vylouceni této technologie na hlavnich fasadach v pamatkové zoné
Meésta Kelc.

Vytapeni budovy je navrzeno samostatné pro kazdy byt a pro prodejnu, télesa tstiedniho
vytapéni budou opatiena termogerulaénimi hlavicemi, nastaveni vnitini teploty prostorovym
termostatem.

Ptiprava teplé uzitkové vody v plynovych zasobnicich TUV s ekonomickym provozem
ohfevu vody dle intenzity odbéru a prednastavené teploté.

Osvétleni domu bude provedeno s provozné ekonomickymi svitidly, svétla ve spoleénych
prostorach budou ovladany optickymi ¢idly s Casovym spinacem.

Spotieba energii pro dim ¢.p. 4 a mistni podminky nevyvolava nutnost feSeni alternativnich
zdrojii energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Projektova dokumentace stavby je navrzena pii respektovani obecnych pozadavk na
ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostfedi a s Nafizeni vlady ¢.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi. Soucasné je bran zietel na
technické moznosti budovy z hlediska jejiho stavajiciho umisténi vii¢i svétovym strandm a
moznostem stavebné technickych uprav ve statice budovy a v dispozi¢nim feSeni.

Vétrani mistnosti bude zajiSténo pfirozené, okny, pouze cast mistnosti socidlnich zdzemi
bude vétrana nucené — podtlakovymi ventilatory. Vypary nad kuchynskymi sporaky budou
odsavany digestofi.

Tepelna pohoda bude zajisténa ustfednim vytapénim a plynovymi zadvésnymi kotli ovladané
prostorovymi termostaty.

Zasobovani vodou bude nadéle zajisténo piipojenim novéno vnitiniho rozvodu na stavajici
vodovodni pfipojku.

Vnitini osvétleni je navrzeno v souladu s hygienickymi pozadavky dle provozniho ur¢eni
mistnosti.

Odpady vznikajici s provozu domu budou nadale likvidovany stavajicim zpisobem, tedy
odvozem a likvidaci odpadli odbornou firmou zajiSt'ujici tuto ¢innost pro Mésto Kelc.

K materialim a vyrobkiim navrZzenym pro zabudovani do této stavby piedlozi zhotovitel
stavby predepsané atesty a prohlaseni o shodé.

Stavba nebude svym provozem prodejny a uzivanim dvou bytl nikterak hygienicky
obtézovat ¢1 ohrozovat své okoli.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Navrhované stavebni Upravy a stav ptivodnich zakladovych konstrukci domu neumoziiuji
provadéni dodate¢nych izolaci viici piipadnému pronikani radonu z podloZi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
V prostoru domu €. p. 4 a v jeho okoli se nenachazi zadny el. zdroj bludnych proudd.
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¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Diim €.p.4 neni postaven V uzemi, které by bylo ohrozeno seizmickymi vlivy podlozi.

d) ochrana pred hlukem

V ramci navrhovanych stavebnich uprav neni nutno vyznamné feSit ochranu domu pied
hlukem. Stavajici situovani domu nepfiléha piimo k prijezdné komunikaci prochazejici
prilehlym Naméstim Osvoboditelti. Predmétem feseni projektové dokumentace je m.j. rovnéz
vyména vSech oken, jejichz zvukova nepriizvucnost musi spliiovat soucasné hygienické
pozadavky.

Samotny provoz a uzivani domu nebude vlastnim zdrojem hluku s vyjimkou piipadného
ubytovani spoluobc¢ani, ktefi maji geneticky posunutou hladinu vnimavosti intenzity hluku
ptedevsim pro no¢ni rezim.

e) protipovodiiova opati‘eni

Dlm €. p. 4 neni umistén v prostoru ohrozeni zaplavami, nejsou tedy feSena zadna
protipovodiiova opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

e Dopravni piipojeni
Dopravni pfipojeni domu C.p. 4 neni predmétem feSeni této projektové dokumentace,
stavebnimi upravami nebudou zménény poméry v dopravni obsluznosti domu.

e [Elektrickad energie

Stavajici objekt je napojen na stavajici distribucni sit’ NN (AYKY-J 3x120+70), ktera je
ukoncena ve stavajici pojistkové skiini SP5 na fasadé objektu Kel¢ €.p.3. V této pojistkové
skiini je umisténd redukce SR00, na jednu pojistkovou sadu je napojen objekt €.p. 3 a na
druhou pojistkovou sadu objekt ¢.p. 4. Ze stavajici pojistkové skiiné SP5 bude vyveden kabel
CYKY-J 4x16 hlavniho stoupaciho vedeni (dale jen HSV), ktery bude pfiveden do
elektromérového rozvadéce RE, umisténého u vstupu do objektu. V SP5 budou instalovany
pojistky 3x PNA 40A gG.

e Pitnd voda

Do domu ¢.p. 4 je provedena stavajici pfipojka pitné vody z vefejného vodovodu ve spraveé
Vak Vsetin, a.s. Navrhovanymi stavebnimi upravami nebude tento stav zménén. Projektova
dokumentace vnitini zdravotechniky fesi kompletni vyménu trubnich rozvodii vody.

e Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody ze socialnich zafizeni domu je ve stdvajicim stavu odvadéna
kanaliza¢ni ptipojkou do Sachtice situované vychodé¢ od domu, smérem k ulici Na valech.
V puivodni trase a vySkach stavajici kanalizacni ptipojky bude stavajici kanaliza¢ni potrubi
vymeénéno za nové az po stavajici venkovni kanaliza¢ni Sachtu v zahrad€ na vychodni strané
budovy.
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e Likvidace sraZkovych vod

Srazkové vody ze stieS$ni roviny jsou odvadény do stavajici vefejné kanalizace. V ramci
navrhovanych stavebnich uprav nebude tento stav nikterak upravovén, resp. v ramci
provadeéni fasdd domu bude provedena vymeéna piivodnich stfesnich svodii a jejich ptipojeni
do piivodniho zausténi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

e Celkovy instalovany piikon Pi domu &.p. 4....34,00 KVA

e Vypoctovy piikon ............ [ ¢ PO 20,40 kW

e Napojeni na trubni rozvody (voda, kanalizace), na stavajici ptipojky uvnitt budovy.

B.4 Dopravni ireSeni

Dopravni pfipojeni domu €.p. 4 neni pfedmétem feseni této projektové dokumentace,
stavebnimi upravami nebudou zménény poméry v dopravni obsluznosti domu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
Tato kapitola nesouvisi S predmétem feSeni této projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Navrhovanymi stavebnimi Upravami nebude nikterak ovlivnéno okolni zivotni prostfedi,
stavba nebude mit vliv na krajinu a ptirodu.

Ovzdusi

Projektova dokumentace fesi zménu stavajiciho zptisobu vytapéni domu. Spalovani uhli bude
zmeénéno na vytapéni zemnim plynem, v prodejné¢ a v bytech jsou navrzeny samostatné
zdroje pro vytapéni vnitinich prostorii a pro piipravu teplé uzitkové vody.

V prodejné v ptizemi je navrZzen kombinovany kotel o vykonu 24 kW se zasobnikem TUV
objemu 601 vody. V kazdém byté ve 2.NP je navrzen kombinovany kotel o vykonu 24 kW a
zasobniku TUV objemu 120 1 vody.

Celkem pro cely dim vykon spalovani zemniho plynu 72 kW.

Podle zakona ¢. 201/2012Sb. o ochran¢ ovzdusi, pfil. ¢. 10, tab. 2, musi od 1.1.2014
stacionarni plynovy zdroj vytapéni s vykonem do 300 kW spliiovat limity Skodlivych latek:
NO, do 120 mg/m°®, CO do 100mg/m?

Témto pozadavklim musi instalované nové zdroje tepla vyhovét.

Hluk
Provoz prodejny a uzivani dvou byt nebude zdrojem hluku.

Voda
Provozem prodejny a uzivanim byt nebudou produkovany kapalné odpady ¢i jakékoliv
zdroje znecisténi povrchovych ¢i podzemnich vod.
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Podle Vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadu k zék. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech (v uplném
znéni dle zak. ¢. 106/2005 Sb.), zatfid'ujeme odpady, které budou produkovany uzivanim
domu ¢.p. 4 v Kelci:

Katalogové | Nazev druhu odpadu (¢i jeho blizsi Kateg. | Zptusob | Predpoklad
¢islo druhu |specifikace v projektu této stavby) likvidace | -mnozZstvi
odpadu odpadu odpadui
za rok
1501 Obaly (v€. oddélené sbiraného
komunal. odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly (obecné O RECYKL | 180 kg
papir)
1501 02 Plastové obaly @) RECYKL | 210 kg
1501 04 Kovové obaly @) RECYKL | 30kg
150105 Kompozitni obaly 0] RECYKL 90 kg
150107 Sklenéné obaly (pivo, vino, slivovice) 0] RECYKL 80 kg
20 Komunalni odpady
2001 Slozky z oddél. sbéru
200101 Papir a lepenka 0] RECYKL |cca 170 kg
200102 Sklo O RECYKL |do 40Kkg
200108 Biologicky rozlozitelny odpad O KOMP. cca 350 kg
200110 Odévy @) SPAL. do 40kg
200111 Textilni materidly @) SPAL. cca 30kg
200113 Rozpoustédla N SPAL. do 5kg
200121 Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N RECYKL |Jcca 20Kkg
200125 Jedly olej a tuk ) RECYKL |]do 20Kkg
200132 Jind nepouzitelna 1é¢iva neuvedend pod |O
Cislem 20 01 31 SPAL. cca 5Kkg
200133 Baterie a akumulatory, zafazené pod
¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod Cislem
16 06 03 a nettidéné baterie a
akumulatory obsahujici tyto baterie N RECYKL |]do O0Okg
200136 Vytazené elektrické a elektronické
zafizeni neuvedené pod ¢isly 20 01 21,
20012322001 35 O] RECYKL |]do 50Kkg
2001 39 Plasty o] RECYKL |cca 80kg
2001 40 Kovy ) RECYKL |]cca 20kg

Produkované odpady budou podnajemnici domu uklddat do sbérnych nadob separovaného
odpadu, ostatni odpad (elektrotechnika, apod.), budou odvazet do sbérného dvoru v Kel¢i.

Puda

Navrhované stavebni upravy nikterak nesouvisi s ochranou pudy, stavebnimi Upravami
nebude zménén pidorysny rozsah domu.
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Zareni
V projektové dokumentaci stavby nejsou navrzena zafizeni, ktera by meéla produkovala
jakakoliv zafeni ohrozujici zdravi osob.

Ochrana lesa
Stavebnimi Gpravami nedojde k dot¢eni pozemku urcenych k plnéni funkci lesa. Dam ¢.p. 4
se nenachdzi ve vzdalenosti do 50 m od pozemkt uréenych k plnéni funkci lesa.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu
Navrhované stavebni Upravy stavajiciho domu €.p. 4 v Kel¢i nebudou mit vliv celkovy raz
Krajiny, ani negativni vlivy na piirodu.

¢) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavebni upravy domu €.p. 4 nesouvisi se soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéri zjiSt'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Charakter a rozsah navrhovanych stavebnich Uprav domu &.p. 4 nesouvisi s podminkami
zakona ¢. 100/2001 Sb.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma
Stavebni upravy domu nebudou vyzadovat stanoveni ochranného ¢i bezpecnostniho pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.
Charakter stavby a jejiho provozovani nesouvisi z problematikou ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vvstavby

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Rozsah navrhovanych stavebnich Uprav domu &.p. 4 v Kel¢i nevyZzaduje vyznamné feSeni
projektu organizace vystavby. Elektricka energie je zajiSténa ze stavajiciho el. rozvadéce
domu, voda pro technologické ucely miize byt odebirdna ze stavajici ptipojky vody.
Betonova smés pro statické zajisténi kleneb stropi nad 1. NP bude dopravena
autodomichavacem, maltové smési budou ptipraveny v michacce na stavenisti.

b) odvodnéni stavenisté
Pro realizaci stavebnich Uiprav neni uvaZzovano s nutnosti fesit odvodnéni staveniste.
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¢) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prostor stavenisté, dam €. p. 4 v Kel¢i, je dopravné pristupny ze dvou stran, to je ze sméru od
Nameésti Osvoboditell a z opa¢né strany z ulice Na valech. Tento piistup bude vice vyuzivan,
nebot’ min. rozsah zatizeni stavenisté je navrzen k vybudovani ve dvorni ¢asti domu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavebnich praci nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky. Prostor
staveniSt¢ je vymezen piedevSim v rozsahu vymezeném stavajicim obvodem domu
s vyjimkou provadéni tepelné technickych Uprav obvodovych stén, s vyjimkou cCelni fasady
smérem od ndméesti.

Stavebni prace budou provadény pouze v pracovni dny a dobé od 7.00 hod do max. 17.00
hodin.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

dfevin

Okoli stavenisté neni nutno zvlasté¢ zabezpeCovat vici stavebni Cinnosti. Pfiprava stavenisté
nevyzaduje asanace ¢i demolice, v prostoru stavenisté se nenachéazi vzrostla zelen.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Stavebni prace budou provadény vyhradné na dotCenych pozemcich investora v min.
plosném rozsahu (vnitini prostory domu ¢.p. 4, leSeni ze severni a vychodni strany pro
tepelné technické Upravy obvodovych stén, umisténi jednoho mobil. Objektu zatizeni
staveni$t¢ ve dvorni ¢asti parcely).

g) maximalni produkovani mnoZzstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Vzhledem k charakteru a k rozsahu navrhovanych stavebnich uprav nebude mnozstvi odpadi
a Skodlivin z provozu dopravy vyznamné zatézovat okolni prostiedi.

Podle vyhl. €. 381/2001 Sb. Katalog odpadi k zak. ¢. 185/2001 Sb. O odpadech (Uplné znéni
ucinném k 1.1.2014), zattid’'ujeme takto odpady, které budou provazet realizaci stavby:

Katalogové Zpisob Predpoklad.
Cislo druhu Nazev druhu odpad nakladani | mnoZstvi pi
odpadu sodpady | realizaci

08 01

080111* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka 2 3 kg
rozpoustédla nebo jiné nebez. latky

081112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 | 2 5 kg
1111

1701

17 0101 Beton 2 25m°

17 02

1702 01 Dievo 2 02m’

17 02 03 Plasty 1 do 5 kg
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17 03

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet (v€. ¢asti 2 1,0m’
odfrézovani povrchu stav. sjezdu do aredlu)

17 04

17 04 05 Zelezo a ocel 1 10 kg

1704 11 Kabely (bez nebezpec. latek) 2 do 35 kg

17 06

1706 04 Ostatni izola¢ni materidly neuvedeny pod 170601 a | 2
170603 cca 5 kg

17 09

1709 04 Smésny stavebni odpad neuvedeny pod 2
170901,170902,170903 cca2,5m’

Zpusob nakladani s odpady:

1 - vyuziti (palivo, regenerace, recyklace)

2 - odstranéni (ulozeni na skladku, spalovani apod.)
* - nebezpecny odpad

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni prace nejsou predmétem technického feSeni projektové dokumentace

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Zhotovitel stavby bude po celou dobu provadéni stavebnich praci dbat na dodrzovani ochrany

okolniho Zzivotniho prostiedi. Bude se fidit legislativnimi pozadavky v ¢astech, kterych se

dotyka predmét provadéné stavby, zejména:

= Zékon €. 17/1992 Sb. o ochrané Zivotniho prostiedi

= Vyhlaska ¢.452/2005 Sb., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostiedi
€.395/1992 Sb., kterou se provadéji ncktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrang ptirody a krajiny.

= Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach

= Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni..

=  Vyhlaska ¢.352/2005 Sb. o podrobnostech nakladani s elektrozatizenimi a elektroodpady
a o blizsich podminkach nakladani s nimi.

* Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se méni natizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.

Dodavatel stavby se zaméri predevsim na tyto cinnosti:
» Komundlni odpad vznikajici pfi Cinnosti dodavatele stavby bude shromazd’ovan,
odvazen a likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.

= Dodavatel stavby v rdmci své predvyrobni ptipravy zohledni moznosti sniZzeni prasnosti,
vyvolané stavebni ¢innosti na Unosnou mez. Je zakézdno spalovani odpadd z divodu
zamezeni znecisténi ovzdusi.

*  Musi byt dodrZzeno nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi ptfed nepfiznivymi

ucinky hluku a vibraci. Motory stavebnich strojii a staveniStnich vozidel budou pfi
delSim stani vypinany. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpisobilé
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mechanismy. Provadéni stavebnich praci tak, aby ¢innosti se zvySenou hladinou hluku
byly provadény zasadné ve jiz vyse uvedené denni — pracovni dobg.

= Zpusobi-li dodavatel stavby kontaminaci zeminy z provozu automobilti a stroji provede
dodavatel odtéZeni zeminy a jeji dekontaminaci. V piipadé vétsiho uniku ropnych latek
z vozidel dodavatele ¢i subdodavatel bude postupovano v souladu s § 41 zakona ¢.
254/2001 o vodach. V piipadé pouzivani stacionarnich stroju (napft.dieselagregat), bude
pod stroj osazena olejova vana pro zachyt piipadné unikajiciho oleje.

* V pribé¢hu provadeéni stavebnich praci budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti.
Za nakladani s odpady z vystavby bude zodpovédny zhotovitel, provadéjici vystavbu.
Pfimo v mist¢ vzniku bude odpad tifidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo
zneSkodnéni firmam, které maji pro tuto ¢innost opravnéni. Bude postupovat ve smyslu
zékona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a jeho platnych dodatkli a provadécich vyhlasek .
(Viz vyse tabulka odpadit).

* Nebezpecné odpady (napi. zbytky fedidel, barev, apod.), budou uklddany samostatné
pouze do ozna¢enych nadob v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodarstvi

j) poZzadavky na zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti,
zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Zékladni pravni normou je zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci),
a dale:
e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii préaci na stavenistich
e Nafizeni vlady 362/2005 Sb.o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.
e Nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.
S ohledem na rozsah navrhovanych stavebnich praci a s ohledem na poZzadavky §15, zakona
¢. 309/2006 Sb., se ptedpoklada, Ze budou naplnény limity rozsahu stavebnich praci, takze je
nutno zpracovat plan BOZP a musi byt pro tuto stavbu zajiStén koordinator BOZP.

Néavrh planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je samostatnym dokladem

této projektové dokumentace pod arch. ¢. 14038-20/9.

k) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Provadénim stavebnich uprav domu €.p. 4 nebude dotéena zZadna jina stavba.

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Charakter a rozsah navrhovanych stavebnich uprav nevyZaduje nadvrh dopravné inzenyrskych
opatrenti.
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m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Charakter stavby a navrhovany rozsah stavebnich praci nevyzaduje stanoveni specialnich
podminek pro provadéni

n) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
Pro provadéni navrhovanych stavebnich uprav se nepredpoklada nutnost zpracovani
podrobné vyrobni (dilenské), dokumentace.

0) FeSeni zaiizeni staveniSté

Zhotovitel stavby bude vyuZzivat pouze plochy na pozemcich investora. Piedpoklada se, ze
zhotovitel stavby vybuduje v min. rozsahu plochu zafizeni stavenisté¢ ve dvorni ¢asti domu
(smérem od ulice Na valech — 1 ks Unimo buiika a 1 ks mobilni WC. Komunikace s okolim
bude zajisténa vyuzitim mobilni telefonni sité.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Piedpoklad provadéni stavebnich praci v terminu 03-10/2015
Stavebni upravy nejsou ¢lenény na vice etap provadéni.
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Vvpocet parkovacich stani pro posuzovanou stavbu

N:OO.ka+P0.ka.kp

O, = odstavna stani (kratkodobd) = 1 stani / 50 m® prodejny
= 1 stani pozadavek = rozdéleni (90 %) = 0,9 = O,
= rozdéleni (10 %) =0,1 =P,

Po = a) provozovna = 1 stani / 3 zaméstnanci = pozadavek 1 stani  (parkovani dlouhodobé)

b) byty = celkovy podet bytii 2 (kazdy do 100 m?) = pozadavek 2 stani

O, celkem=0,9
Pocelkem=0,1+1+2=31

Ka — soucinitel vlivu automobilizace = 1,0
Ko — soucinitel redukce poctu stani

skupina C = obec do 5 000 obyvatel

09.1,0+(3,1.1,0.1,0) =4 =4 parkovaci stani
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