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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  stavby

Jedná se o jednoduchou stavbu, nevyžadující speciální požadavky na vypracování
dodavatelské dokumentace. Bude záležet na vybrané firmě, ke kterým částem si bude
zajišťovat zpracování dodavatelské dokumentace. Tuto dokumentaci si zajišťuje dodavatelská
firma.

b) Požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci
na staveništi

Řešení tohoto bodu závisí od vybraného dodavatele stavby a od jeho dohody
s investorem – majitelem objektu.

Jedná se o rekonstrukci probíhající převážně uvnitř objektu. Staveniště musí být
oploceno a zabráněno přístupu nepovolaných osob na staveniště

O dobu výstavby bude kotelna (včetně ohřevu TUV) mino provoz, proto je dobré
situovat tyto práce na období prázdnin.

Plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi musí zpracován a odsouhlasen
před započetím stavebních prací. Všichni pracovníci na stavbě s ním musí být prokazatelně
seznámeni.

c) Podmínky realizace prací, budou –li provád ěny v ochranných nebo
bezpečnostních pásmech jiných staveb

Za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za
ztížených podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru.

− práce za provozu  - staveniště bude ohrazeno a zbráněno vstupu nepovolaných osob

− práce v ochranných pásmech – nebudou prováděny

− při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku
nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím – zařízení bude vypnuto

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel
stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění
bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit
pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení zákona 309/2006
zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v nařízení vlády 591/2006 a nařízení vlády 362/2005,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení , přístrojů a zařízení.

Na staveništi musí být udržen pořádek, volné únikové cesty ze staveniště.
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 Musí být prováděny pravidelné předepsané kontroly a  revize technických i ostatních
zařízení. Činností na stavbě se musí předcházet rizikům a možnosti poškození zdraví.

Organizace dodávající dílčí stavební práce, musí mít zpracovány vlastní plány ochrany
zdraví osob a BOZP.

Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být zdravotně a odborně
způsobilí prokazatelně proškoleni.

Pracovníci, kteří budou vykonávat stavební činnosti v ochranných pásmech
elektrických vedení, plynovodů, nebo jiných vedení, musí být prokazatelně poučeni o tom , že
se v těchto pásmech nacházejí, o způsobu práce v těchto pásmech a možných rizicích.

Pokud na staveništi bude více dodavatelů, nebo celková předpokládaná doba trvání
prací a činností při výběru dodavatele bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly
vykonávány práce a činnosti a bylo by na nich pracováno současně více než 20 fyzických
osob po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  bude
stavebník povinen určit koordinátora BOZP a doručit oznámení o zahájení prací, jehož
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je stavebník povinen provést bez
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen
na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu
a podstatným změnám během realizace stavby.

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
zvolil,

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve
lhůtách uvedených v plánu.

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění
prací na n ěm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vl astností
staveništ ě nebo požadavk ů stavebníka na provád ění stavby apod.

Jedná se o rekonstrukci zdroje vytápění v objektu kotelny ve stávající ZŠ.

V případě, že přístavba bude probíhat za provozu školy, musí být řádně zajištěno
zabránění přístupu nepovolaných na staveniště. V tom případě bude po dobu výstavby
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zamezeno vstupu do kotelny nepovolaným osobám. Stejně tak staveniště musí být oploceno a
zabráněno přístupu nepovolaných osob na toto staveniště.

e) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě

Při výstavbě není používáno materiálů a technologie, která by ohrožovaly životní
prostředí. Odpady budou průběžně odváženy a likvidovány, stroje budou v řádném
technickém stavu – bez úniků olejů.


